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1. UITGANGSPUNTEN  
  



1.1. Basisscenario 
 

Bouwkundig: 

o Bouwbesluit 2012 – bestaande bouw. 

o Binnenklimaat conform Arbo-technisch voorwaarden.  

o Gevel(afwerking): lucht- en waterdicht maken en na-isoleren;  

o Zonwering vervangen (conform Arbo);  

o Daklichtopeningen en vides in verband met belichting van middengedeelte 

(lichttoetreding);  

o Alle zijwanden (niet dragende binnenmuren) slopen;  

o Doorbreking dragende binnenwanden 40%; 

o Vloer-, plafond- en wandbedekking vernieuwen in alle ruimtes;  

o Vernieuwen van de liften en trappen conform bouwbesluit 2012 – bestaande bouw; 

o Alle huidige sanitair en keukenblokken verwijderen en vernieuwen;  

o Dak isoleren. 

 

Installatietechniek: 

o Riool installaties in zijn geheel vervangen;  

o Water, gas en elektra installatie (inclusief verlichting), vervangen;  

o Gebruik van slimme ledverlichting;   

o ICT-bekabeling conform hedendaagse standaard, bestaande vervangen;  

o Beveiligingsinstallaties plaatsen;  

o (Bij)plaatsing radiatoren en vervanging indien nodig;  

o Luchtbehandelingsinstallatie vervangen;  

o Sanitair en keukenvoorzieningen vervangen. 

 

Overige aspecten en uitgangspunten: 

o Volledige asbestsanering; 

o Tijdelijke huisvesting, dan wel gefaseerd indien goedkoper en verantwoord; 

o Overmaat oppervlakte, casco uitvoering, wel installatievoorbereiding (aan te sluiten op 

bestaande infrastructuur). 

o Duurzaamheidsmaatregelen met terugverdientijd van 5 jaren uitvoeren (wettelijk 

verplicht).  

 

  



1.2. Aanvullende duurzaamheidsmodules 
 

Naast het basisniveau worden optioneel nog aanvullende duurzaamheidsmodules  (wensen) 

aangeboden: 

- Module optimaal: ten opzichte van het basisniveau worden aanvullende 

duurzaamheidsmaatregelen en comfort verhogende ingrepen voor de werkomgeving 

uitgevoerd, zoals vloerisolatie en klimaatplafonds. In energie labels leidt tot nieuwbouwniveau 

(A++). 

- Module maximaal: in de module maximaal worden bouwkundige ingrepen uitgevoerd die 

normaliter voor een periode van 40 jaren worden aangebracht, zoals het vernieuwen van de 

gevel en de plaatsing van een warmtepompinstallatie. Dergelijke maatregelen leiden ertoe dat 

voldaan wordt aan het toekomstige Bouwbesluit 2019 met een rating van A++++ 

(energieneutraal). Hierbij wordt alvast ingespeeld op het gestelde ambitieniveau om als 

gemeente energieneutraal te zijn in 2040.  

 

In onderstaand overzicht zijn de verschillen met het basisscenario weergegeven. Voor meer informatie 

wordt verwezen naar de bouwfysica rapportage van Merosch, welke onderdeel uitmaakt van het 

programma van eisen.  

 

 
 

1.3. Overige aanvullende modules 

 

Naast de optionele duurzaamheidsmodules zijn er nog twee modules doorgerekend, waarbij 

afgeweken wordt van het uitgangspunt om de overmaat casco in te richten. Alternatieve 

mogelijkheden zijn: 

 

- Module sloop ‘overmaat’: in de basisscenario berekeningen wordt de ‘overmaat’ casco 

opgeleverd om toekomstige ruimtebehoefte of verhuur te kunnen opvangen in het gebouw. 

Alternatief is het slopen van deze overmaat wat met name tot reductie leidt van de jaarlijkse 

exploitatielasten.  

- Module inrichten ‘overmaat’: ten opzichte van het basisniveau wordt de ‘overmaat’ niet casco, 

maar met installatie, vloer-, wand en plafondbekleding opgeleverd. Dit maakt de ruimte 

gemakkelijker in gebruik te nemen, maar leidt tot een hogere investering en exploitatielasten.  

 

Voor alle optionele modules geldt dat er telkens inzicht wordt gegeven in de procentuele invloed die 

het heeft op de initiële investeringssom en op de jaarlijkse exploitatielasten. 



Duurzaamheidsmaatregelen hebben een verhogend effect op de initiële investering, echter leiden 

jaarlijks tot een reductie in energielasten, maar tot een verhoging in de exploitatielasten. 

 

1.4. Niet gebouw gebonden kosten 
 

Voor het bepalen van het totale investeringsbedrag is onderscheid gemaakt tussen kosten die 

toegerekend kunnen worden aan het gebouw (gebouw gebonden kosten) en kosten die normaliter 

door de gebruiker worden gemaakt (niet gebouw gebonden kosten), zoals het plaatsen van meubilair, 

het inrichten van de balies en bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van ICT faciliteiten. De niet gebouw 

gebonden kosten zijn nodig om het werkplekconcept mogelijk te maken. Het bedrag aan niet gebouw 

gebonden kosten is aanvullend nodig op de totale investering. 

 

1.5. Achterstallig onderhoud 

 

Gelet op het feit dat een deel van de werkzaamheden, ongeacht de renovatie, binnen nu en drie jaren 

uitgevoerd moeten worden, is de component achterstallig onderhoud in de raming weergegeven. Het 

betreft een raming van de werkzaamheden die in ieder geval uitgevoerd moeten worden om de 

technische levensduur van het object te kunnen garanderen alsmede voldoende comfort te bieden als 

kantoor, waarbij overigens het in- en exterieur ongewijzigd blijft. 

 

1.6. Huisvesting tijdens verbouwing 

 

Tot slot is in de raming een component opgenomen voor de huisvesting tijdens de verbouwing. De 

achterliggende rapportage biedt een eerste indicatie van de te verwachten kosten, maar is nog 

onvoldragen om tot een keuze te komen voor één specifiek huisvestingsscenario. In het vervolgproces 

wordt het huisvestingsscenario daarom verder uitgewerkt, waarbij ook onderzoek naar sub varianten 

wordt gedaan. Aan het eind van de ontwerpfase volgt dan een definitieve rapportage, waarbij 

vooralsnog in de raming het midden van de bandbreedte (€ 0,8 miljoen – € 1,8 miljoen), € 1,3 miljoen, 

wordt gehanteerd. Met hierbij de kanttekening dat het uiteindelijk binnen de bandbreedte lager dan 

wel hoger kan uitvallen. 

  



2. TOTAALOVERZICHT 



Gemeentehuis Den Helder peildatum 1 oktober 2016

Haalbaarheidsonderzoek laatst gewijzigd 9 november 2016

BOUWKOSTEN ACHTERST. ONH  Basis  Optimaal  Maximaal

Bouwkundige kosten + lift 1.200.000€         5.600.000€        5.900.000€        7.100.000€        

W-installaties 1.500.000€         1.600.000€        2.600.000€        2.800.000€        

E-installaties ex lift 1.000.000€         1.400.000€        2.200.000€        1.900.000€        

Vaste inrichting -€                   300.000€          300.000€          300.000€          

Terrein 50.000€              50.000€            50.000€            50.000€            

Sloopkosten -€                   800.000€          800.000€          800.000€          

Nader te detailleren -€                   700.000€          800.000€          900.000€          

BOUWKOSTEN 3.750.000€       10.500.000€   12.700.000€   13.900.000€   

BIJKOMENDE KOSTEN

Leges en verzekeringen -€                   140.000€          140.000€          150.000€          

Projectkosten 200.000€            1.050.000€        1.210.000€        1.300.000€        

Reserveringen 250.000€            710.000€          880.000€          970.000€          

Startkosten 20.000€              40.000€            40.000€            40.000€            

BIJKOMENDE KOSTEN 500.000€          1.900.000€     2.300.000€     2.500.000€     

BTW-bedrag * 40.000€            100.000€        100.000€        100.000€        

HUISVESTING TIJDENS 

VERBOUWING 1.300.000€     1.300.000€     1.300.000€     

TOTALE INVESTERING 4.290.000€       13.700.000€   16.300.000€   17.700.000€   

EXPLOITATIE incl. BTW jaar 1 jaar 1 jaar 1

Kapitaallasten agv investering (d) 1.130.000€        1.360.000€        1.490.000€        

Zakelijke lasten 100.000€          100.000€          100.000€          

Onderhoud 260.000€          370.000€          360.000€          

Energie 110.000€          60.000€            30.000€            

TOTALE EXPLOITATIE PER JAAR 1.600.000€     1.890.000€     1.980.000€     

Gemiddeld over 20 jaar 1.350.000€     1.590.000€     1.650.000€     

Inrichten (compleet) van de overtollige meters

Bouwkosten 1.250.000€        1.500.000€        1.450.000€        

Bijkomende kosten 200.000€          200.000€          250.000€          

Investeringskosten incl 1.450.000€     1.700.000€     1.700.000€     

Sloop van de overtollige meters

Sloop en aanhelen na sloop 350.000€          

Bijkomende kosten 100.000€          

Investeringskosten 450.000€        

Niet gebouw gebonden kosten

Eisen (exclusief wensen) 1.950.000€      

Eisen & wensen 2.250.000€      



3. DETAILOVERZICHT RAMING NIET GEBOUW GEBONDEN 
KOSTEN 

 



Gemeentehuis Den Helder peildatum 1-nov-16

Niet gebouw gebonden kosten laatst gewijzigd 11-nov-16

Niet gebouw gebonden onderdelen Eis/wens Budget aanwezig Uitgangspunten per eenheid eenheden Totaal (eisen) Totaal (wensen) Beschikbaar budget

Arbo-werkplekken (bureau's + stoelen) eis deels

bureau met stekkerdoos, kabelgoot en rekening houdende 

met uitgangspunten PVE, dus diverse soorten werkplekken 1.500€                  287                 430.650€                               -€                            430.650€                                        

Niet Arbo-werkplekken (specials) (bureau's + stoelen) eis deels

bureau met stekkerdoos, kabelgoot en rekening houdende 

met uitgangspunten PVE 2.500€                  32                   79.750€                                 -€                            19.350€                                          

Patchkasten eis ja hergebruik van bestaande -€                            -€                                                

Actieve apparatuur, HUBS, Switches, Servers e.d. eis ja hergebruik van bestaande -€                      -€                -€                                        -€                            -€                                                

Multifunctionals (printers,Kopieerapparaten) eis ja hergebruik van bestaande -€                      -€                -€                                        -€                            -€                                                

UPS installaties eis ja hergebruik dan wel vernieuwing, budget beschikbaar -€                      -€                -€                                        -€                            -€                                                

PC's, laptops etc. eis ja

huidige clients blijven gehanteerd, intern dus 100% flexibel, 

waarbij bij vervanging mobile thinkpads worden gebruikt. 

Uitgangspunt 20/30% mobile apparaten, de rest clients in 

stadhuis. Dus, niet iedereen krijgt een mobile device. -€                      -€                -€                                        -€                            -€                                                

Geluidsinstallatie raadzaal eis ja hergebruik bestaande -€                      -€                -€                                        -€                            -€                                                

Telefooncentrale en toestellen; eis ja hergebruik bestaande, overgang op mobile -€                      -€                -€                                        -€                            -€                                                

Televisie- en videovoorzieningen eis ja t.b.v. calimiteiten -€                      -€                -€                                        -€                            -€                                                

Losse inrichting keuken eis ja hergebruik bestaande -€                      -€                -€                                        -€                            -€                                                

Losse schoonmaak inventaris eis ja -€                      -€                -€                                        -€                            -€                                                

Hydrocultuur en overige groenvoorzieningen binnen eis ja conform huidige contracten -€                      -€                -€                                        -€                            -€                                                

Kluizen eis ja hergebruik bestaande -€                      -€                -€                                        -€                            -€                                                

Koffie- en snackautomaten; eis ja hergebruik bestaande -€                      -€                -€                                        -€                            -€                                                

BHV/ EHBO uitrusting eis ja AED, blusdeken, EHBO-koffer etc. -€                      -€                -€                                        -€                            -€                                                

Damesverbandcontainers eis ja -€                      -€                -€                                        -€                            -€                                                

Prikborden eis ja zo min mogelijk, papier-arm werken -€                      -€                -€                                        -€                            -€                                                

Presentatieinstallaties (Scherm, beamers, digiborden etc.) eis nee vergaderruimten en projectgroepruimten 10.000€               25                   250.000€                               -€                            -€                                                

Narrow casting systeem eis nee informatieschermen door het gebouw 3.500€                  10                   35.000€                                 -€                            -€                                                

Toegangsbeveiliging (zonering) eis nee conform PVE 8.000€                  8                     64.000€                                 -€                            -€                                                

Voorzieningen MER/SER ruimte eis nee airco's en branddovend systeem 35.000€               4                     140.000€                               -€                            -€                                                

Camerabeveiliging servicebalie, parkeerplaats eis nee 5.000€                  5                     25.000€                                 -€                            -€                                                

Speciale verlichting (sfeer- en accentverlichting) (niet standaar 

armaturen & verlichting) eis nee entree, balies, receptie, onmoetingsruimten 5€                         12.000            60.000€                                 -€                            -€                                                

Pantrys (inrichting) eis nee

elke pantry vaatwasser, milieustraat en keukenblok 

warm/koud + koelkast zonder vriesvak, voor zover mogelijk 

hergebruik bestaande app. 10.000€               4                     40.000€                                 -€                            -€                                                

Flexibele zitruimte eis nee

Openbaar gebied, onmoetingsruimte, pantry's etc., conform 

PVE 400€                     80                   32.000€                                 -€                            -€                                                

Bedrijfsrestaurant (inrichting) eis nee meubilair t.b.v lunch en flex. Werkplekken 400€                     120                 48.000€                                 -€                            -€                                                

rolluik voor centrale keuken eis nee afsluitbare keuken 10.000€               1                     10.000€                                 -€                            -€                                                

Keuken apparatuur eis nee

vernieuwing van huidige apparatuur, overgrote deel 

voldoet niet meer en/of is technisch afgeschreven 112.500€             1                     112.500€                               -€                            -€                                                

Keukeninrichting eis nee vitrines, balies etc. -€                      -€                -€                                        -€                            -€                                                

Losse kasten/rekken/stellingen, archiefstellingen, paternosterkasteneis nee 5€                         12.000            60.000€                                 -€                            -€                                                

Inrichting garderobes, kleedkamers eis nee o.a. BABS ruimte 5.000€                  1                     5.000€                                   -€                            -€                                                

Inrichting balies & spreekkamers eis nee servicebalie, balies en spreekkamers, conform PVE 10.000€               10                   100.000€                               -€                            -€                                                

Inrchting foyer (plaza) eis nee conform PVE 500€                     100                 50.000€                                 -€                            -€                                                

Inrichting vergaderruimten (meubilair) eis nee conform PVE 200€                     450                 90.000€                                 -€                            -€                                                

Inrichting trouwzaal eis nee

conform PVE, aanvullend op voorgaande post i.v.m. 

verhoogde representativiteit van trouwzaal 15.000€               1                     15.000€                                 -€                            -€                                                

Lockers eis nee Sleutelsysteem 100€                     400                 40.000€                                 -€                            -€                                                

Binnen rolluiken eis nee afscherming balies, mits bouwkundig mogelijk 25.000€               1                     25.000€                                 -€                            -€                                                

Interieur raadszaal eis nee mobiele inrichting, voor multifunctioneel gebruik 100.000€             1                     100.000€                               -€                            -€                                                

Overige exterieure en interieure aanpassingen eis nee 50.000€               1                     50.000€                                 -€                            -€                                                

Aanvullende bebording, naamplaten eis nee 2€                         12.000            24.000€                                 -€                            -€                                                

Kunstwerken e.d. eis nee 1% conform gemeentelijke nota 100.000€             1                     100.000€                               -€                            -€                                                

Muziek installaties/ geluiddistributie wens nee kantine, trouwzaal, plaza 25.000€               3                     75.000€                     -€                                                

Omroep installatie wens nee 100.000€             1                     100.000€                   -€                                                

Electronisch aanwezigheidssysteem (vergadersysteem) wens nee beschikbaarheidssysteem voor vergaderruimten 2.500€                  25                   62.500€                     -€                                                

Subtotaal 1.985.900€                           237.500€                   

Advieskosten (ontwerp, aanbesteding etc.) 10% 198.590€                               23.750€                     

Onvoorzien 10% 218.449€                               26.125€                      

A Totaal 2.402.939€                           287.375€                   

B Totaal reeds beschikbaar budget 450.000€                               

Totaal benodigde investering (A - B) 1.952.939€                           

Totaal benodigde investering (inclusief wensen) 2.240.314€                           



4. DETAILOVERZICHT RAMING GEBOUW GEBONDEN KOSTEN 
 



HUISVESTING ORGANISATIE

Min Max Min Max

Huurkosten tijdelijke kantoorruimte (€ 80 - € 100 p/m2) 541.960€        677.500€        -€            -€                    

Bouwkundige aanpassingen (beveiliging, aanp. i.v.m. 

archiefwet, balies etc.) 677.450€        717.300€        -€            -€                    

In stand houden gebouw -€               -€               144.000€     144.000€             

Buiten reguliere werktijden werken -€               -€               360.000€     540.000€             

Verhuiskosten 185.010€        185.010€        155.522€     155.522€             

Projectkosten 86.246€          90.231€          65.952€       83.952€               

Bijkomende kosten (10%) 149.067€        167.004€        72.547€       92.347€               

Investeringskosten 1.639.733€   1.837.045€   798.021€   1.015.821€        

Tijd. huisvesting Gefaseerd bouwen
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Gemeentehuis Den Helder peildatum 1 oktober 2016

Haalbaarheidsonderzoek Versie 3

Kostenplan bouw en installatiekosten laatst gewijzigd 9 november 2016

code omschrijving hoev prijs euro kosten euro  toelichting

 

Basis

 SAMENVATTING VOOR BESTUURLIJKE NOTITIE

BOUWKOSTEN PROJECT ACHTERST. ONH UITGANGSPUNTEN/DISCLAIMER
Bouwkundige kosten + lift 5.600.000€       1.200.000€      Alleen plattegronden bestaande toestand voorhanden
W-installaties 1.600.000€       1.500.000€      Geen constructief advies
E-installaties ex lift 1.400.000€       1.000.000€      Geen ontwerp of indelingstekeningen
Vaste inrichting 300.000€          -€               Faseringskosten worden nog nader bepaald
Terrein 50.000€            50.000€          
Sloopkosten 800.000€          -€               
Nader te detailleren 700.000€          -€               
BOUWKOSTEN a 10.500.000€   3.750.000€    

BIJKOMENDE KOSTEN
Leges en verzekeringen 140.000€          
Projectkosten 1.050.000€       200.000€        Op basis van een traditionele ontwikkeling
Reserveringen 710.000€          250.000€        Onvoorzien en loon- en prijsstijgingen
Startkosten 40.000€            20.000€          Verhuiskosten en schoonmaak
BIJKOMENDE KOSTEN b 1.900.000€      500.000€       

BTW-bedrag * b 100.000€         40.000€         4% van 21%

TOTALE INVESTERING d 12.500.000€   4.290.000€    
(a+b+c)

EXPLOITATIE incl. BTW jaar 1
Kapitaallasten agv investering (d) 1.130.000€       20 jaar; 4%, lineair
Zakelijke lasten 100.000€          opgave
Onderhoud 260.000€          zie berekening van de onderhoudskosten
Energie 110.000€          zie berekening van de energiekosten
TOTALE EXPLOITATIE PER JAAR 1.600.000€      
Gemiddeld over 20 jaar 1.350.000€      



IK Gemeentehuis Den Helder BASIS.xlsx - 2 van 13; BK - datum: 09-11-16

Gemeentehuis Den Helder peildatum 1 oktober 2016

Haalbaarheidsonderzoek Versie 3

Kostenplan bouw en installatiekosten laatst gewijzigd 9 november 2016

code omschrijving hoev prijs euro kosten euro  toelichting

 

Basis

 RECAPITULATIE

Gebouw Totaal Object Casco opleveren
BVO 11.955 m2 1,00 3.315 Kelder niet gerekend, oppervlak na maken van vides

BVO onderbouw 4.387 m2 37% 829 
Funderingsoppervlak 4.387 m2 37% 829 
Bruto Inhoud 35.131 m3 2,94 9.531 
Bruto Geveloppervlak 5.051 m2 0,42 1.401 
Gevel openingen 2.020 m2 40% 332 
Bruto binnenwand oppervlak 9.714 m2 0,81 750 
Binnenwand openingen 1.701 m2 18% 0 
Bruto Dakoppervlak 4.387 m2 0,37 829 
Dakopeningen 200 m2 5% 0 
Vide's 400 m2 0 

Kosten Hoofdaannemer Nevenaannemer €/m2 
Bouwkundig direct 4.074.033€       4.074.033€      -€                   341€        
W-installaties 1.585.983€       1.585.983€      -€                   133€        
E-installaties ex lift 1.411.557€       1.411.557€      -€                   118€        
Lift 100.000€          100.000€        -€                   8€           
Vaste inrichting 264.300€          264.300€        -€                   22€          
Terrein 50.000€            50.000€          -€                   4€           
Sloopkosten 846.124€          846.124€        -€                   71€          
Totaal directe kosten 8.331.997€      8.331.997€    -€                   697€       
Staart ex ntd 1.434.000€       120€        
Nader te detailleren 683.620€          57€          
Afkoop loon en prijsstijgingen -€                 
Totale bouwkosten excl. BTW 10.449.617€   874€       
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Gemeentehuis Den Helder peildatum 1 oktober 2016

Haalbaarheidsonderzoek Versie 3

Kostenplan bouw en installatiekosten laatst gewijzigd 9 november 2016

code omschrijving hoev prijs euro kosten euro  toelichting

 

Basis

 ONDERBOUW Gehele object Rd = 0,5 

(11) Bodemvoorzieningen
Uitzetten / maatvoering 11.955 m2 0,75€              8.966€                
Grondwerk 4.387 m2 -€               -€                       geen nieuw volume

 Totaal & per m2 4.387 m2 2€                  8.966€              

(13) Onderste vloer  
Isoleren vloer 4.387 PM -€                       op voorwaarde van kruipruimte geschikt

 Totaal & per m2 4.387 m2 -€                   -€                      

(16) Funderingsconstructies 327 kg/m2

 Totaal & per m2 4.387 m2 -€                   -€                      

(17) Paalfunderingen 400 kg/m2 vloerbelasting.BVO

 Totaal & per m2 4.387 m2 -€                   -€                      

 GEVEL Gehele object Rd= 1,0 

(21) Buitenwanden 270 kg/m2

MS-voorzetwand, houten toplaag 3.031 m2 -€                       100 mm

HSB wand - dubbelgips binnen 3.031 m2 147€               140 mm Rd= 1,0 

Buitenspouwblad: 100 mm

Steenstrips (behoud uiterlijk) 3.031 m2 165€               72,2 st/m2

Reparatie/isoleren gevel 3.031 m2 82€                 250.000€            
 Totaal & per m2 3.031 m2 82€                250.000€          
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Gemeentehuis Den Helder peildatum 1 oktober 2016

Haalbaarheidsonderzoek Versie 3

Kostenplan bouw en installatiekosten laatst gewijzigd 9 november 2016

code omschrijving hoev prijs euro kosten euro  toelichting

 

Basis

(31) Buitenwandopeningen 49 kg/m2 Uraam= 1,50 

Kozijnen, gebreken en HR++ 1.010 m2 387€               390.754€            
Kozijnen, gebreken 1.010 schat 96€                 96.646€              
Toeslag bijzondere beglazing 1.010 m2 -€                   -€                       1-zijde gelaagd + warmtewerend glas

Zonwering, screens 1.717 m2 128€               219.626€            Indvidueel electrisch bediend deuren in de telling

Steigerwerk 2.020 incl. -€                   -€                       
Entree 2 post 25.000€          50.000€              

 Totaal & per m2 2.020 m2 375€              757.026€          

 DAK Gehele object Rd= 6,1 

(27) Daken
Bestaand geen werkzaamheden 4.187 m2 -€                   -€                       
Dakranden met afdekker 602 m1 -€                   -€                       300 mm in (21)

Aansluitingen tegen opgaand werk incl -€                   -€                       
Luifels 25 m2 -€                   -€                        

 Totaal & per m2 4.187 m2 -€                   -€                      

(37) Dakopeningen Uraam= 1,3 

Glasdak 200 m2 494€               98.746€              incl. horizontale draagconstructie

 Totaal & per m2 200 m2 494€              98.746€            

(47) Dakafwerking 95 kg/m2

Dakafwerking APP+PIR 4.187 m2 58€                 244.549€            Rd= 6,1 

Tegels op dragers 628 m2 28€                 17.587€              
Dakbeveiliging 111 st 122€               13.515€              

 Totaal & per m2 4.187 m2 66€                275.651€          
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 INBOUWPAKKET Gehele object  

(22) Binnenwanden 160 mm 277 kg/m2

Bestaand niet dragend 1.869 m2 -€                       100 mm

Bestaand dragend 2.577 m2 -€                       250 mm

MS 125/2.75.2 geisoleerd 3.567 m2 61€                 217.353€            125 mm 2,58 m1 hoog

Overige wanden 0 m2 -€                       100 mm

 Totaal & per m2 8.013 m2 27€                217.353€          

(32) Binnenwandopeningen
Puien, verdiepingshoog 502 m2 250€               125.328€            Hout, 44.1 beglazing

Binnendeuren, toeslag 68 st 635€               42.947€              
Deurkozijn + deur 390 st 768€               299.802€            Hout, HPL deur, geen zijlicht

Deurkozijn + dubbele deur 39 st 2.224€            86.736€              Hout, HPL deur, 33.1 beglazing in zijlicht

Sanitaire deur 0 incl -€                   -€                       
Toeslag 60 minuten brandwerend 415 m2 172€               71.509€              glas en deuren

Drangers tbv bijzondere deuren 129 st 200€               25.797€              
 Totaal & per m2 1.701 m2 383€              652.119€          

(42) Binnenwandafwerking
Tegelwerk 765 m2 54€                 41.310€              20 €/m2

Glasvliesbehang, gesausd 16.196 m2 14€                 223.377€            
Geen afwerkingen 2.096 m2 -€                   -€                       
Bijzondere afwerkingen 1 post 75.000€          75.000€              
Afwerken constructieonderdelen 0 m2 -€                       

 Totaal & per m2 19.057 m2 18€                339.687€          
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 OVERIG BOUWKUNDIG 8.640 m2  

(23b) Verdiepingsvloeren 455 kg/m2

Bestaand geen werkzaamheden 7.568 m2 -€                   -€                       sparingen maken in (10)

Verticaal verkeer m2
 Totaal & per m2 7.568 m2 -€                   -€                      

(23c) Balkons en galerijvloeren 0 kg/m2

 Totaal & per m2 11.955 m2 -€                   -€                      

(24) Trappen inclusief toebehoren geen eigen ontwerp

Trappen inclusief toebehoren 12 st 2.500€            30.000€              nieuw en opfrissen bestaand

Nieuwe trappen representatief 4 st 12.500€          50.000€              in de vides

 Totaal & per m2 11.955 m2 7€                  80.000€            

(28) Constructie
Versterkingen vides 'Carbon' 200 m2 300€               60.000€              
Draagconstructie staal 96 ton 2.640€            252.490€            8 kg/m2 portalen tbv sparingen in wanden

Brandwerend coaten 1 post 31.000€          31.000€              
 Totaal & per m2 11.955 m2 29€                343.490€          

(34) Balustraden en hekwerken
Hekwerken balkons 1 opg 50.000€          50.000€               

Hekwerken vides 280 m1 275€               77.000€              
 Totaal & per m2 11.955 m2 11€                127.000€          
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(43) Vloerafwerking    5 kg/m2

Egaliseren 6.527 m2 7€                  46.998€              2 mm

Vloerbedekking 6.218 m2 28€                 174.091€             

Tegelwerk 180 m2 87€                 15.660€              35 €/m2

Vloermat incl.omranding 25 m2 85€                 2.125€                entree en alle buitendeuren

Coating 285 m2 48€                 13.677€              2 mm antislip  

Representatief 1.184 m2 100€               118.367€            af te stemmen met RPVE

Plint 5.458 m1 11€                 59.766€              
 Totaal & per m2 7.891 m2 55€                430.683€          

(45A) Plafondafwerking    10 kg/m2

Systeemplafonds 60x120 6.707 m2 31€                 211.078€            of akoestische maatregelen

Spuitwerk 0 m2 6€                  -€                       
HWC geisoleerd 0 m2 63€                 -€                       
Representatief 1.184 m2 75€                 88.775€              

 Totaal & per m2 7.891 m2 38€                299.853€          

(48) Bouwkundige voorzieningen
Voor installaties 11.955 m2 7€                  83.685€              
Herstel na asbestsanering 1 schat 50.000€          50.000€              
Esthetische maatregelen installaties 11.955 m2 5€                  59.775€              

 Totaal & per m2 11.955 m2 16€                193.460€          

 W-INSTALLATIES 8.640 m2 !  

(51) Warmteopwekking recent vervangen 70% WTW 34 w/m2

100% CV-ketels HR 406 kW 133€               2 st

Warmtepomp 0 kW -€                   1 st

 Totaal & per m2 11.955 m2 -€                   -€                      
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(52) Afvoeren
Regenwater, PE 4.387 m2 11€                 46.301€              gescheiden stelsel

Vuilwater 8.640 m2 7€                  61.344€              
Bijzondere voorzieningen 1 post -€                   -€                       

 Totaal & per m2 11.955 m2 9€                  107.645€          

(53) Waterinstallatie
Drinkwater 8.640 m2 6€                  51.840€              
Warmwaterbereiding 8.640 m2 1€                  7.776€                
Drukverhoging 1 post 5.000€            5.000€                
Waterbehandeling 1 pm -€                   -€                       
Brandslanghaspel, eigen voeding 40 st 750€               30.000€              incl. watervoeding

 Totaal & per m2 11.955 m2 8€                  94.616€            

(54) Gasinstallatie
Brandstof 406 kW 14€                 5.832€                voor 100% CV-vermogen

 Totaal & per m2 11.955 m2 0€                  5.832€              

(55) Koudeopwekking en distributie 25 w/m2 aanvullend op WP in (51)

Warmtepomp 116 kW 195€               22.609€              1 st

Koudecircuit, voedingsleidingen 8.640 m2 5€                  43.200€              
Inductieunits voor koelen st -€                   -€                       183 kW koelvermogen totaal - LBH

Koeling Serverruimte 1 post 5.000€            5.000€                
 Totaal & per m2 11.955 m2 6€                  70.809€            

(56) Warmte distributie 11 w/m2 alleen luchtverwarming niet mogelijk

Verdelers 406 kW 30€                 12.009€              
Warmtecircuit, voedingsleidingen 8.640 m2 18€                 155.520€            4,50 stramienverdeling

98% Radiatoren enkel plaats 455 st 350€               159.250€            ivm herziene energiehuishouding

2% Vloerverwarming 180 m2 35€                 6.318€                
 Totaal & per m2 11.955 m2 28€                333.097€          
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(57) Luchtbehandelingsinstallatie 28.900 m3/h 500 personen maximaal gelijktijdig

Luchtbehandelingkasten 8.640 m2 22€                 190.080€            2,4 m3/BVO.h is dit voldoende lucht?

Luchtkanalen en rooster, geisoleerd 8.640 m2 31€                 270.835€            
Toeslag 60' brandwering 1 post 14.700€          14.700€              
Energieterugwinning 8.640 m2 -€                       inclusief

Afzuiging toiletten e.d. 3 incl
VAV units 11.955 m2 20€                 239.100€            

 Totaal & per m2 11.955 m2 60€                714.715€          s

#WAARDE!

(58) Regeltechniek
Centrale regelingen 8.640 m2 22€                 190.080€            over (51, 55, 56, 57)

Regeling CO2 0 st 1.500€            -€                       
Individuele regelingen 20 st 850€               17.000€              

 Totaal & per m2 11.955 m2 17€                207.080€          

(74) Sanitair
Sanitaire toestellen, porselein 94 st 410€               38.540€              
Goten en putten 1 post 100€               100€                  
Kranen 34 st 240€               8.160€                
Sanitaire accesoires 1 st 5.390€            5.390€                
Miva voorzieningen 1 pm -€                   -€                       

 Totaal & per m2 11.955 m2 4€                  52.190€            
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 E-INSTALLATIES 8.640 m2 !  

(61) Centrale electrotechnische voorzieningen incl. trafo

HS station 573 KVA 99€                 56.858€              1 Kast(en)

LS hoofdverdeling 573 KVA 28€                 15.992€              
Aarding 8.640 m2 2€                  17.280€              Veligheidsaarding/potentiaal vereffening

PV PM 250€               -€                       
Bliksem afleiding 0 pm -€                   -€                       niet gerekend

 Totaal & per m2 11.955 m2 8€                  90.130€            

(62) Verdeelinrichtingen
Verdeelinrichtingen 573 KVA 17€                 9.515€                
Kabelgoten en ladderbanen 8.640 m2 23€                 196.178€            
Liftvoeding 2 st 2.500€            5.000€                
Overige voedingen 8.640 m2 2€                  17.280€              

 Totaal & per m2 11.955 m2 19€                227.973€          

(63) Verlichtingsinstallatie
Lichtinstallatie 8.640 m2 10€                 86.400€              
Armaturen vnl. LED 2.190 st 220€               481.800€            
Noodverlichting 60 st 220€               13.200€              

 Totaal & per m2 11.955 m2 49€                581.400€          

(64) Communicatie installatie
Algemene signalering 8.640 m2 1€                  8.640€                W + E installaties 

Gebruikersinstallaties 8.640 m2 3€                  25.920€              
Audio en Video pm
WIFI 11.955 m2 5€                  64.557€              excl.apparaten / centrale

ICT-bekabeling 1.200 asp 175€               210.000€            
Lege leidingen tbv zwakstroominst 8.640 m2 1€                  8.640€                

 Totaal & per m2 11.955 m2 27€                317.757€          
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(65) Beveiliging
Brand 8.640 m2 10€                 86.090€              
Braakdetektie en alarmering 8.640 m2 6€                  51.840€              beperkt, BG

CCTV (cameratoezicht) PM -€                       
Toegangscontrole 8.640 m2 -€                   -€                       
Overlast, detectie en alarmering 8.640 m2 -€                   -€                       
Mivatoilet 3 st 1.500€            4.087€                

 Totaal & per m2 11.955 m2 12€                142.017€          

(66) Transportinstallatie
Lift 2 st 50.000€          100.000€            4 stopplaatsen

800 kg
 Totaal & per m2 11.955 m2 8€                  100.000€          

(67) Gebouwbeheersvoorziening
Zonweringinstallatie 1 post 35.000€          35.000€              voedingen en automaten

GBS/IBS 8.640 m2 2€                  17.280€              
 Totaal & per m2 11.955 m2 4€                  52.280€            

 OVERIGE BOUWKOSTEN  

(7-) Vaste inrichting
 Vaste inrichting 1 post 216.000€        216.000€            Balie verhuizen bestaand

Pantry 9 st 1.200€            10.800€              totale lengte 180 cm

Keuken 25% post 150.000€        37.500€              
 Totaal & per m2 11.955 m2 22€                264.300€          

(9-) Terrein
Aanpassingen en aanhelen na werkz. 1 post 50.000€          50.000€              

 Totaal & per m2 1 post 50.000€         50.000€            
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(10) Sloopkosten bestaande kwaliteiten niet bekend

Kozijnen 1.010 m2 28€                 28.286€              
Toeslag binnenspouwblad 0 m2 15€                 
Balkons 0 m2 95€                 
Doorbraken in wanden 1.718 m2 95€                 163.227€            
Doorbraken in (dak-)vloeren 600 m2 175€               105.000€            
Binnenwanden 5.945 m2 15€                 89.168€              
Trap 0 pm 316€               -€                       
Wandtegels 807 m2 8€                  6.456€                
Vloertegels 190 m2 25€                 4.747€                
Vloerafwerking 10.729 m2 5€                  53.645€              
Plafondafwerking 10.729 m2 8€                  85.831€              
Sanitaire toestellen 0 incl 59€                 -€                       
Installaties 11.955 m2 4€                  47.820€              
Asbestsanering 1 post 160.000€        160.000€            zie specs

Afvoeren en storten 2.265 m3 45€                 101.944€            
 Totaal & per m2 11.955 m2 71€                846.124€          
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Totaal directe kosten 11.955 m2 697€              8.331.997€       

(0-) Bouwplaats en uitvoeringskosten
Bouwplaats inrichten en afbreken 1 post 36.000€          36.000€              
Tijdgebonden kosten 38 kalwk 13.000€          494.000€            Huur keten, indirect personeel, verbruiken, etc.

 Totaal & per m2 11.955 m2 44€                530.000€          

indirecte kosten  
Bouwplaats en uitvoeringskosten 8.331.997€      530.000€            6,4% 9,9% bij 2 percelen

Algemene kosten 7,0% 8.861.997€      620.000€            
Winst en risiko 3,0% 9.481.997€      284.000€            
Coördinatie kosten* 2,0% -€                   -€                       
Nader te detailleren 7,0% 9.765.997€      683.620€            Onzerheden vides, gevelopeningen, brandveiligheid/klimaat agv vides, binnenverkaveling, asbest

Afkoop loon en prijsstijgingen in IK 10.449.617€    -€                       
totaal indirecte kosten 2.117.620€       

CONTROLE

BOUWKOSTEN EXCL.BTW 11.955 m2 874€              10.449.617€     10.449.617 
35.131 m3 297€              0 
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Investeringskosten - recapitulatie
totaal per m2 BVO % van bk

0 Grondkosten -€                          -€                      0,0%
10 Bouwkosten 10.450.000€           874€                 100%
20 Bijkomende kosten 136.000€               11€                   1,3%
30 Losse inrichting -€                          -€                      0,0%
40 Projectkosten 1.051.000€            88€                   10,1%
50 Rentekosten -€                          -€                      0,0%
60 Reserveringen 707.000€               59€                   6,8%
70 Startkosten 36.000€                 3€                     0,3%

Investeringskosten excl. BTW 12.380.000€           1.036€               118%

BTW-bedrag * 103.110€               4% van 21%

Investeringskosten incl. BTW 12.483.110€         

Tijdpad
Peildatum investering 1 oktober 2016
Start voorbereiding 1 januari 2017 duur: 9 maanden
Start bouw 1 oktober 2017 duur: 9 maanden
Oplevering 1 juli 2018

Rentevoet 2,0%
BTW 0,8% * over een aantal posten is geen BTW verschuldigd

Omvang project en -delen
Gemeentehuis Den Helder 11.955 
BVO totaal 11.955 
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omschrijving kosten BTW Opmerkingen

0 Grondkosten Denk aan BTW-wetgeving
a Aankoop grond / opstallen -€                          -€                      
b Overdrachtbelasting -€                          BTW n.v.t.
c Kosten verwerving  (makelaar) -€                          -€                      
d Kadastrale kosten en notariskosten -€                          -€                      
e Ontsluiting bouwterrein -€                          -€                      
f Infrastructurele voorzieningen -€                          -€                      
g Bouwrijp maken terrein -€                          -€                      
h Rentekosten grond -€                          -€                      
j Overige kosten -€                          -€                      
i Vergoedingen/schadeloosstellingen -€                          -€                      
 Totaal -€                          -€                      n.v.t.

10 Bouwkosten
a Bouwkundige kosten + lift 5.608.000€            47.107€             
b W-installaties 1.586.000€            13.322€             
c E-installaties 1.412.000€            11.861€             
d Vaste inrichting 264.000€               2.218€               
e Terrein excl. installatie en inrichting 50.000€                 420€                 
f Sloopkosten 846.000€               7.106€               
g Nader te detailleren 684.000€               5.746€               

Totaal 10.450.000€         87.780€            

20 Bijkomende kosten
a Legeskosten over BWK incl. BTW 105.000€               BTW n.v.t.
b Precario -€                          BTW n.v.t.
c Lozingskosten -€                          -€                      
d Grondmechanisch bodemonderzoek -€                          -€                      
e Milieuonderzoek bodemgesteldheid -€                          -€                      
f Verzekeringen 31.000€                 260€                 
g Budget kunsttoepassing  -€                          -€                      
h Aansluitkosten -€                          -€                      
i Bijkomende kosten overig -€                          -€                      

Totaal 136.000€              260€                 

30 Losse inrichting
a Losse inrichting -€                          -€                      
b Losse inrichting -€                          -€                      
c Losse inrichting -€                          -€                      

Totaal -€                          -€                      
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omschrijving kosten BTW Opmerkingen

40 Projectskosten Gangbare honorariumberekeningen, voor traditionele ontwikkeling
a Architect 527.000€               4.427€               
b Installatieadviseur 139.000€               1.168€               
c Constructeur 17.000€                 143€                 
d Binnenhuisarchitect -€                          -€                      
e Tuinarchitect -€                          -€                      
f Programma van eisen / vooronderzoek 33.000€                 277€                 
g Projectmanagement & directievoering 209.000€               1.756€               Management en ondersteuning

h Kostenadviseur 34.000€                 286€                 
i Handboekgebouw & onderhoudplanning -€                          -€                      
j Bouwfysica 21.000€                 176€                 
k Advisering overig -€                          -€                      
l Opzichter 71.000€                 596€                 3,0 dgn/week

 Totaal 1.051.000€           8.828€              

50 Rentekosten
Grondkosten (zie grondkosten)

a Bouw- en voorbereidingskosten -€                          BTW n.v.t.
Eigen berekening van de rentekosten

b Over betaalde BTW -€                          BTW n.v.t. verrekenbare BTW

Totaal -€                          BTW n.v.t. n.v.t.

60 Reserveringen totale werk
a Programma en bestekswijzigingen 233.000€               1.957€               incl. Uitvoeringsonvoorzien

b Indexering tot start bouw 313.000€               2.629€               3,0% per jaar

c Afkoop economisch risico 161.000€               1.352€               4,0% per jaar

Totaal 707.000€              5.939€              

70 Startkosten
a Verhuiskosten -€                          -€                      SEPARATE BEREKENING

b Tijdelijke huisvesting -€                          -€                      SEPARATE BEREKENING

c Interne kosten -€                          -€                      
d Verkoopkosten -€                          -€                      
e Schoonmaakkosten 36.000€                 302€                 
f Openingskosten/festiviteiten -€                          -€                      
g Overige startkosten -€                          -€                      

Totaal 36.000€                302€                 

INVESTERINGSKOSTEN EXCL. BTW 12.380.000€         103.110€         
INVESTERINGSKOSTEN INCL. BTW
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Checklist bijzondere investeringskosten

Aanlichting gebouw, aanvullende sfeerverlichting

Afvalcontainers, rolcontainers, afvalbakken.;

Archiefstellingen, Paternosterkasten

Artist impression/maquette

Audio-voorzieningen en bekabeling;

Bedrijfsspecifieke inrichtingen

Bureauverlichting en -accesoires;

Computers en servers;

Energiekosten tussen oplevering en ingebruikname

Expertise belendingen;

Gefaseerde uitvoering van de bouwwerkzaamheden

Geschiktheid lokatie voor alternatieve energiebronnen

Gevelreclame

Handdoek- en zeepautomaten;

Historische kosten

Hydrocultuur en overige groenvoorzieningen binnen;

Inrichting garderobes, kleedkamers

Kluizen.

Koffie- en snackautomaten; kopieer-, print- en faxvoorzieningen;

Kunst binnen en buiten;

Leges vergunningen anders dan bouwvergunning

Losse inrichting keuken (pannen, serviesgoed, bestek etc.);

Omleggen kabels en leidingen

Presentatievoorzieningen: beamers, overheadprojectoren, projectieschermen e.d.;

Saneringskosten vervuilde grond;

Sprinklerinstallatie

Telefooncentrale en toestellen;

Telefoonverbindingen ten behoeve van gebouwbeheer op afstand;

Televisie- en videovoorzieningen

Thematische bouwkosten (milieu, energiezuinig, slimbouwen)

Trafostation

Verduisteringsvoorzieningen en lichthinderwering;
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UITGANGSPUNTEN

A Gebouwhoeveelheden & fysische gegevens
BVO 11.955  m2 Isolatie Massa ZTA
BVO onderbouw 4.387  m2 0,67          W/m2.K* 400         kg/m2
Bruto Geveloppervlak 5.051  m2 1,17          W/m2.K 300         kg/m2
Gevel openingen 2.020  m2 1,50          m2.K/W 40           kg/m2 0,40        
Bruto Dakoppervlak 4.387  m2 6,26          W/m2.K 500         kg/m2
Dakopeningen 200  m2 1,30          m2.K/W 50           kg/m2 0,60        

B Gebruik & klimaat
C Verlichting, water en inrichting
D Duurzame maatregelen Totaal effect Omvang per eenheid Rendement

Lucht WP verwarming m3 0 EPC 2015 0%
Lucht WP verwarming kWh -                  EPC 2015
PV kWh 0 EPC 2015 -            155         90%

J Technische uitkomsten Totaal per BVO
CO2 uitstoot 470                 ton
Energieverbruik gebouw 3.537              GJ 296           MJ/m2
Besparende maatregelen (D) -                  GJ 0%
Verwarmingsvermogen 375                 kW warmte 31             Watt/m2 bij volledige WTW
Koelvermogen 520                 kW koude 44             Watt/m2
Verlichtingsvermogen 9,5            Watt/m2

1 oktober 2016

Basis
20 oktober 2016
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Gemeentehuis Den Helder peildatum

Haalbaarheidsonderzoek Versie 3

Energieverbruik en -kosten laatst gewijzigd

      

1 oktober 2016

Basis
20 oktober 2016

BEREKENINGEN verdeling ratio
E Totalen en kengetallen

Ruimte verwarming 1.622.122        MJ 36% 56%
Ruimte koeling 2.901.358 MJ 64% 179%
Warm tapwater 7.279              MJ 0%
Elektriciteit 2.331.204        MJ

F Energiegebruik verwarming Totaal tot GJ Energiegebruik electra Totaal tot GJ
Warm tapwater 259 m3 0% Warm tapwater obv voordruk DWL -               kWh 0%
BG vloer 17.724 m3 18% Verlichting 100.942        kWh 10%
Dichte gevel 15.258 m3 15% Luchtbehandeling 59.971          kWh 6%
Gevelkozijnen 20.446 m3 12% Koeling Klimaat   201.483        kWh 21%
Dak 4.395 m3 4% Liften 1.454           kWh 0%
Dakopeningen 1.754 m3 2% Pompenergie 52.889          kWh 5%
Ventilatie en spleetverlies 24.276 m3 24% Duurzame maatregelen (zie D) 0 kWh 0%
Winst door zoninstraling -8.347 m3 E-verbruik gebouw 416.739 kWh
Winst door installaties -8.385 m3 Inrichting 99.418          kWh
Winst door personen -9.468 m3 Centrale keukenvoorziening 43.800          kWh
Duurzame maatregelen (zie D) 0 m3 Koeling serverruimte 24/7 10,0        87.600          kWh
Totaal gasverbruik 57.912 m3 Totaal E-verbruik 647.557 kWh

4,8                 m3/BVO 54               kWh/BVO

H Waterverbruik Totaal
Koud 1.968              m3
Warm 69                   m3
totaal waterverbruik, per BVO 2.037             m3

I Kosten van energie en water Totaal per BVO Tarieven
Gas 28.956€           2€                 0,50€          
Electra 77.707€           6€                 0,12€          
Water 3.055€            0€                 1,50€          
Totaal 109.718€       9€                 

Verbruikcijfers zijn indicatief omdat het effect van 
het leegstaande volume danwel de sloop daaarvan 

nog niet in beeld is gebracht
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Gemeentehuis Den Helder peildatum 1 oktober 2016

Haalbaarheidsonderzoek Hoort bij  Versie 3 van de bouwkosten

Kosten van het onderhoud laatst gewijzigd 20 oktober 2016

code omschrijving hoev prijs euro kosten euro toelichting

Onderhoudskosten per jaar gedurende 50 
jaar

 ONDERBOUW

 GEVEL

(21) Buitenwanden 
Buitenspouwblad:
Gevelmetselwerk, waalformaat 3.031 m2 1,21€              3.666€                

 Totaal & per m2 3.031 m2 1,21€             3.666€               

(31) Buitenwandopeningen
Kozijnen, compleet 2.020 m2 8,11€              16.377€              Hout incl. Glasbewassing BUITENzijde

Zonwering, screens 1.717 m2 3,69€              6.343€                Indvidueel electrisch bediend

Entree 2 post 855,54€          1.711€                
 Totaal & per m2 2.020 m2 12,09€           24.431€            

 DAK

(27) Daken
Dakranden met afdekker 602 m1 0,19€              114€                  
Aansluitingen tegen opgaand werk 100 m1 0,69€              69€                    
Luifels 0 m2

 Totaal & per m2 4.187 m2 0,04€             183€                 

(37) Dakopeningen
Glasdak 200 m2 14,65€            2.931€                

 Totaal & per m2 200 m2 14,65€           2.931€              

(47) Dakafwerking
Dakafwerking APP+PIR 4.187 m2 0,80€              3.361€                
Dakbeveiliging 111 st 0,40€              45€                    

 Totaal & per m2 4.187 m2 0,81€             3.405€              
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Gemeentehuis Den Helder peildatum 1 oktober 2016

Haalbaarheidsonderzoek Hoort bij  Versie 3 van de bouwkosten

Kosten van het onderhoud laatst gewijzigd 20 oktober 2016

code omschrijving hoev prijs euro kosten euro toelichting

Onderhoudskosten per jaar gedurende 50 
jaar

 INBOUWPAKKET

(22) Binnenwanden
 Totaal & per m2 8.013 m2 -€               -€                      

(32) Binnenwandopeningen
Puien, verdiepingshoog 502 m2 4,02€              2.016€                
Binnendeuren, toeslag 68 st 9,92€              671€                  
Deurkozijn + deur 390 st 20,01€            7.813€                
Deurkozijn + dubbele deur 39 st 45,95€            1.792€                
Sanitaire deur 0 st 4,02€              -€                   
Toeslag 60 minuten brandwerend 415 m2 4,57€              1.894€                
Drangers tbv bijzondere deuren 129 st 16,39€            2.114€                

 Totaal & per m2 1.701 m2 9,58€             16.300€            

(42) Binnenwandafwerking
Tegelwerk 765 m2 2,83€              2.162€                
Glasvliesbehang, gesausd 16.196 m2 0,60€              9.718€                
Bijzondere afwerkingen 1 post 3.750€            3.750€                

 Totaal & per m2 19.057 m2 0,82€             15.630€            

 OVERIG BOUWKUNDIG

(23c) Balkons en galerijvloeren
Prefab balkonplaten 1 PM betonrot?

 Totaal & per m2 11.955 m2 -€               -€                      

(24) Trappen inclusief toebehoren
Bordestrap, beton, compleet 16 st 56,79€            909€                  

 Totaal & per m2 11.955 m2 0,08€             909€                 
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Haalbaarheidsonderzoek Hoort bij  Versie 3 van de bouwkosten

Kosten van het onderhoud laatst gewijzigd 20 oktober 2016

code omschrijving hoev prijs euro kosten euro toelichting

Onderhoudskosten per jaar gedurende 50 
jaar

(34) Balustraden en hekwerken
Hekwerken balkons 1 schat 5.000€            5.000€                
Hekwerken vides 280 m1 1€                  280€                  

 Totaal & per m2 11.955 m2 0,44€             5.280€              

(43) Vloerafwerking  
Vloerbedekking 10.429 m2 1,80€              18.772€              
Tegelwerk 180 m2 2,71€              487€                  35 €/m2

Vloermat incl.omranding 25 m2 17,00€            425€                  
Coating 285 m2 4,77€              1.359€                5 mm antislip met plint

Geen afwerking 0 m2
Plint 5.458 m1 0,01€              62€                    

 Totaal & per m2 10.919 m2 1,93€             21.106€            

(45A) Plafondafwerking  
Systeemplafonds 60x120 9.552 m2 1,13€              10.790€              
Representatief 1.184 m2 2,26€              2.674€                

 Totaal & per m2 10.736 m2 1,25€             13.464€            4,77%

(48) Bouwkundige voorzieningen
Voor installaties 11.955 m2

 Totaal & per m2 11.955 m2 -€               -€                      

 W-INSTALLATIES

(51) Warmteopwekking
100% CV-ketels HR 406 kW 7,91€              3.212€                
0% Warmtepomp 0 kW -€               -€                   
 Totaal & per m2 11.955 m2 0,35€             4.211€              
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Onderhoudskosten per jaar gedurende 50 
jaar

(52) Afvoeren
Regenwater, PE 4.387 m2 0,15€              653€                  
Vuilwater 8.640 m2 0,08€              729€                  
Bijzondere voorzieningen 1 post

 Totaal & per m2 11.955 m2 0,12€             1.381€              

(53) Waterinstallatie
Drinkwater 8.640 m2 0,09€              813€                  
Warmwaterbereiding 8.640 m2 0,26€              2.234€                
Drukverhoging 0 post -€               -€                   
Waterbehandeling 1 pm
Brandslanghaspel, eigen voeding 40 st 51,97€            2.079€                

 Totaal & per m2 11.955 m2 0,43€             5.126€              

(54) Gasinstallatie
Brandstof 406 kW 0,47€              190€                  

 Totaal & per m2 11.955 m2 0,02€             190€                 

(55) Koudeopwekking en distributie
Warmtepomp 330 kW 10,79€            3.562€                
Koudecircuit, voedingsleidingen 8.640 m2
Inductieunits voor koelen 443 st 10,45€            4.631€                
Koeling Serverruimte 1 post

 Totaal & per m2 11.955 m2 0,69€             8.193€              

(56) Warmte distributie
Verdelers 406 kW 3,78€              1.536€                
Warmtecircuit, voedingsleidingen 8.640 m2

98% Radiatoren enkel plaats 308 st 8,84€              2.724€                
2% Vloerverwarming 180 m2
 Totaal & per m2 11.955 m2 0,36€             4.259€              
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jaar

(57) Luchtbehandelingsinstallatie 28.900 m3/h
Luchtbehandelingkasten 8.640 m2 2,14€              18.461€              
Luchtkanalen en rooster, geisoleerd 8.640 m2 0,89€              7.724€                
Toeslag 60' brandwering 1 post
VAV units 11.955 m2 0,45€              5.344€                

 Totaal & per m2 11.955 m2 2,64€             31.530€            

(58) Regeltechniek
Centrale regelingen 8.640 m2 1,57€              13.573€              
Regeling CO2 0 st -€               -€                   
Individuele regelingen 20 st 56,56€            1.131€                

 Totaal & per m2 11.955 m2 1,23€             14.704€            

(74) Sanitair
Sanitaire toestellen, porselein 94 st 23,44€            2.203€                
Goten en putten 1 post
Kranen 34 st
Sanitaire accesoires 1 st 2.226,53€       2.227€                
Miva voorzieningen 1 pm

 Totaal & per m2 11.955 m2 0,37€             4.430€              

 E-INSTALLATIES

(61) Centrale electrotechnische voorzieningen
 Totaal & per m2 11.955 m2 -€               -€                      

(62) Verdeelinrichtingen
Verdeelinrichtingen 578 KVA 4,62€              2.673€                
Kabelgoten en ladderbanen 8.640 m2 0,09€              812€                  
Overige voedingen 8.640 m2

 Totaal & per m2 11.955 m2 0,29€             3.485€              
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(63) Verlichtingsinstallatie
Lichtinstallatie 8.640 m2 0,80€              6.875€                
Armaturen 1.570 st 15,14€            23.771€              
Noodverlichting 120 st

 Totaal & per m2 11.955 m2 2,56€             30.646€            

(64) Communicatie installatie
Onderhoud communicatieinstallatie 8.640 m2 0,32€              2.758€                

 Totaal & per m2 11.955 m2 0,23€             2.758€              

(65) Beveiliging
Onderhoud beveiliginginstallatie 8.640 m2 0,17€              1.456€                

 Totaal & per m2 11.955 m2 0,12€             1.456€              

(66) Transportinstallatie
Transportinstallatie 2 st 1.246,64€       2.493€                

 Totaal & per m2 11.955 m2 0,21€             2.493€              

(67) Gebouwbeheersvoorziening
Zonweringinstallatie 1 post
GBS/IBS 8.640 m2 0,50€              4.278€                

 Totaal & per m2 11.955 m2 0,36€             4.278€              

 OVERIGE BOUWKOSTEN

(7-) Vaste inrichting
Onderhoud vaste inrichting 11.955 m2 1,30€              15.549€              

 Totaal & per m2 11.955 m2 1,30€             15.549€            4,13%

(8-) Losse inrichting niet gerekend
 Totaal & per m2
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(9-) Terrein
Onderhoud terrein 1 schat 13.334€          13.334€              

 Totaal & per m2 1 post 13.334€         13.334€            5,33%

(10) Sloopkosten 
 Totaal & per m2 11.955 m2

Totaal directe kosten 11.955 m2 21,36€           255.326€          

indirecte kosten  
Bouwplaats en uitvoeringskosten in de tarieven

Algemene kosten 6,5% in de tarieven

Winst en risiko 2,5% in de tarieven

Coördinatie kosten* 2,0% wie organiseert en coordineert?

Nader te detailleren en BTW 0,0% 255.326€        -€                   
Afkoop loon en prijsstijgingen 3,0% /jr
totaal indirecte kosten -€                      

BOUWKOSTEN EXCL.BTW 11.955 m2 21,36€            255.326€          
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code omschrijving hoev prijs euro kosten euro  toelichting

 

Optimaal

 SAMENVATTING VOOR BESTUURLIJKE NOTITIE

BOUWKOSTEN PROJECT UITGANGSPUNTEN/DISCLAIMER
Bouwkundige kosten + lift 5.900.000€       Alleen plattegronden bestaande toestand voorhanden
W-installaties 2.600.000€       Geen constructief advies
E-installaties ex lift 2.200.000€       Geen ontwerp of indelingstekeningen
Vaste inrichting 300.000€          Faseringskosten worden nog nader bepaald
Terrein 50.000€            
Sloopkosten 800.000€          
Nader te detailleren 800.000€          
BOUWKOSTEN a 12.700.000€   

BIJKOMENDE KOSTEN
Leges en verzekeringen 140.000€          
Projectskosten 1.210.000€       Op basis van een traditionele ontwikkeling
Reserveringen 880.000€          Onvoorzien en loon- en prijsstijgingen
Startkosten 40.000€            Verhuiskosten en schoonmaak
BIJKOMENDE KOSTEN b 2.300.000€      

BTW-bedrag * b 100.000€         4% van 21%

TOTALE INVESTERING d 15.100.000€   
(a+b+c)

EXPLOITATIE incl. BTW jaar 1
Kapitaallasten agv investering (d) 1.360.000€       20 jaar; 4%, lineair
Zakelijke lasten 100.000€          opgave
Onderhoud 370.000€          zie berekening van de onderhoudskosten
Energie 60.000€            zie berekening van de energiekosten
TOTALE EXPLOITATIE PER JAAR 1.890.000€      
Gemiddeld over 20 jaar 1.590.000€      
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Optimaal

 RECAPITULATIE

Gebouw Totaal Object Casco opleveren
BVO 11.955 m2 1,00 3.315 Kelder niet gerekend, oppervlak na maken van vides

BVO onderbouw 4.387 m2 37% 829 
Funderingsoppervlak 4.387 m2 37% 829 
Bruto Inhoud 35.131 m3 2,94 9.531 
Bruto Geveloppervlak 5.051 m2 0,42 1.401 
Gevel openingen 2.020 m2 40% 332 
Bruto binnenwand oppervlak 9.714 m2 0,81 750 
Binnenwand openingen 1.701 m2 18% 0 
Bruto Dakoppervlak 4.387 m2 0,37 829 
Dakopeningen 200 m2 5% 0 
Vide's 400 m2 0 

Kosten Hoofdaannemer Nevenaannemer €/m2 
Bouwkundig direct 4.087.933€       4.087.933€      -€                   342€        
W-installaties 2.613.312€       2.613.312€      -€                   219€        
E-installaties ex lift 2.188.397€       2.188.397€      -€                   183€        
Lift 100.000€          100.000€        -€                   8€           
Vaste inrichting 264.300€          264.300€        -€                   22€          
Terrein 50.000€            50.000€          -€                   4€           
Sloopkosten 838.042€          838.042€        -€                   70€          
Totaal directe kosten 10.141.985€   10.141.985€  -€                   848€       
Staart ex ntd 1.663.000€       139€        
Nader te detailleren 826.349€          69€          
Afkoop loon en prijsstijgingen -€                 
Totale bouwkosten excl. BTW 12.631.333€   1.057€    
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Optimaal

 ONDERBOUW Gehele object Rd = 0,5 

(11) Bodemvoorzieningen
Uitzetten / maatvoering 11.955 m2 0,75€              8.966€                
Grondwerk 4.387 m2 -€               -€                       geen nieuw volume

 Totaal & per m2 4.387 m2 2€                  8.966€              

(13) Onderste vloer  
Isoleren vloer 4.387 PM -€                       op voorwaarde van kruipruimte geschikt

 Totaal & per m2 4.387 m2 -€                   -€                      

(16) Funderingsconstructies 327 kg/m2

 Totaal & per m2 4.387 m2 -€                   -€                      

(17) Paalfunderingen 400 kg/m2 vloerbelasting.BVO

 Totaal & per m2 4.387 m2 -€                   -€                      

 GEVEL Gehele object Rd= 1,0 

(21) Buitenwanden 270 kg/m2

MS-voorzetwand, houten toplaag 3.031 m2 -€                       100 mm

HSB wand - dubbelgips binnen 3.031 m2 147€               140 mm Rd= 1,0 

Buitenspouwblad: 100 mm

Steenstrips (behoud uiterlijk) 3.031 m2 165€               72,2 st/m2

Reparatie/isoleren gevel 3.031 m2 82€                 250.000€            
 Totaal & per m2 3.031 m2 82€                250.000€          
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Optimaal

(31) Buitenwandopeningen 49 kg/m2 Uraam= 1,50 

Kozijnen, gebreken en HR++ 1.010 m2 387€               390.754€            
Kozijnen, gebreken 1.010 schat 96€                 96.646€              
Toeslag bijzondere beglazing 1.010 m2 -€                   -€                       1-zijde gelaagd + warmtewerend glas

Zonwering, screens 1.717 m2 128€               219.626€            Indvidueel electrisch bediend deuren in de telling

Steigerwerk 2.020 incl. -€                   -€                       
Entree 2 post 25.000€          50.000€              

 Totaal & per m2 2.020 m2 375€              757.026€          

 DAK Gehele object Rd= 6,1 

(27) Daken
Bestaand geen werkzaamheden 4.187 m2 -€                   -€                       
Dakranden met afdekker 602 m1 -€                   -€                       300 mm in (21)

Aansluitingen tegen opgaand werk incl -€                   -€                       
Luifels 25 m2 -€                   -€                        

 Totaal & per m2 4.187 m2 -€                   -€                      

(37) Dakopeningen Uraam= 1,3 

Glasdak 200 m2 494€               98.746€              incl. horizontale draagconstructie

 Totaal & per m2 200 m2 494€              98.746€            

(47) Dakafwerking 95 kg/m2

Dakafwerking APP+PIR 4.187 m2 58€                 244.549€            Rd= 6,1 

Tegels op dragers 628 m2 28€                 17.587€              
Dakbeveiliging 111 st 122€               13.515€              

 Totaal & per m2 4.187 m2 66€                275.651€          
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Optimaal

 INBOUWPAKKET Gehele object  

(22) Binnenwanden 160 mm 277 kg/m2

Bestaand niet dragend 1.869 m2 -€                       100 mm

Bestaand dragend 2.577 m2 -€                       250 mm

MS 125/2.75.2 geisoleerd 3.567 m2 61€                 217.353€            125 mm 2,58 m1 hoog

Overige wanden 0 m2 -€                       100 mm

 Totaal & per m2 8.013 m2 27€                217.353€          

(32) Binnenwandopeningen
Puien, verdiepingshoog 502 m2 250€               125.328€            Hout, 44.1 beglazing

Binnendeuren, toeslag 68 st 635€               42.947€              
Deurkozijn + deur 390 st 768€               299.802€            Hout, HPL deur, geen zijlicht

Deurkozijn + dubbele deur 39 st 2.224€            86.736€              Hout, HPL deur, 33.1 beglazing in zijlicht

Sanitaire deur 0 incl -€                   -€                       
Toeslag 60 minuten brandwerend 415 m2 172€               71.509€              glas en deuren

Drangers tbv bijzondere deuren 129 st 200€               25.797€              
 Totaal & per m2 1.701 m2 383€              652.119€          

(42) Binnenwandafwerking
Tegelwerk 765 m2 54€                 41.310€              20 €/m2

Glasvliesbehang, gesausd 16.196 m2 14€                 223.377€            
Geen afwerkingen 2.096 m2 -€                   -€                       
Bijzondere afwerkingen 1 post 75.000€          75.000€              
Afwerken constructieonderdelen 0 m2 -€                       

 Totaal & per m2 19.057 m2 18€                339.687€          
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 OVERIG BOUWKUNDIG 8.640 m2  

(23b) Verdiepingsvloeren 455 kg/m2

Bestaand geen werkzaamheden 7.568 m2 -€                   -€                       sparingen maken in (10)

Verticaal verkeer m2
 Totaal & per m2 7.568 m2 -€                   -€                      

(23c) Balkons en galerijvloeren 0 kg/m2

 Totaal & per m2 11.955 m2 -€                   -€                      

(24) Trappen inclusief toebehoren geen eigen ontwerp

Trappen inclusief toebehoren 12 st 2.500€            30.000€              nieuw en opfrissen bestaand

Nieuwe trappen representatief 4 st 12.500€          50.000€              in de vides

 Totaal & per m2 11.955 m2 7€                  80.000€            

(28) Constructie
Versterkingen vides 'Carbon' 200 m2 300€               60.000€              
Draagconstructie staal 96 ton 2.640€            252.490€            8 kg/m2 portalen tbv sparingen in wanden

Brandwerend coaten 1 post 31.000€          31.000€              
 Totaal & per m2 11.955 m2 29€                343.490€          

(34) Balustraden en hekwerken
Hekwerken balkons 1 opg 50.000€          50.000€               

Hekwerken vides 280 m1 275€               77.000€              
 Totaal & per m2 11.955 m2 11€                127.000€          
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(43) Vloerafwerking    5 kg/m2

Egaliseren 6.527 m2 7€                  46.998€              2 mm

Vloerbedekking 6.218 m2 28€                 174.091€             

Tegelwerk 180 m2 87€                 15.660€              35 €/m2

Vloermat incl.omranding 25 m2 85€                 2.125€                entree en alle buitendeuren

Coating 285 m2 48€                 13.677€              2 mm antislip  

Representatief 1.184 m2 100€               118.367€            af te stemmen met RPVE

Plint 5.458 m1 11€                 59.766€              
 Totaal & per m2 7.891 m2 55€                430.683€          

(45A) Plafondafwerking    10 kg/m2

Koelplafond' loos' 1.891 m2 100€               189.113€            
Representatief 1.184 m2 75€                 88.775€              

 Totaal & per m2 7.891 m2 35€                277.889€          

(48) Bouwkundige voorzieningen
Voor installaties 11.955 m2 10€                 119.550€            
Herstel na asbestsanering 1 schat 50.000€          50.000€              
Esthetische maatregelen installaties 11.955 m2 5€                  59.775€              

 Totaal & per m2 11.955 m2 19€                229.325€          

 W-INSTALLATIES 8.640 m2 !  

(51) Warmteopwekking recent vervangen 70% WTW 34 w/m2

100% CV-ketels HR 406 kW 133€               2 st

Warmtepomp 0 kW -€                   1 st

 Totaal & per m2 11.955 m2 -€                   -€                      
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(52) Afvoeren
Regenwater, PE 4.387 m2 11€                 46.301€              gescheiden stelsel

Vuilwater 8.640 m2 7€                  61.344€              
Bijzondere voorzieningen 1 post -€                   -€                       

 Totaal & per m2 11.955 m2 9€                  107.645€          

(53) Waterinstallatie
Drinkwater 8.640 m2 6€                  51.840€              
Warmwaterbereiding 8.640 m2 1€                  7.776€                
Drukverhoging 1 post 5.000€            5.000€                
Waterbehandeling 1 pm -€                   -€                       
Brandslanghaspel, eigen voeding 40 st 750€               30.000€              incl. watervoeding

 Totaal & per m2 11.955 m2 8€                  94.616€            

(54) Gasinstallatie
Brandstof 406 kW 14€                 5.832€                voor 100% CV-vermogen

 Totaal & per m2 11.955 m2 0€                  5.832€              

(55) Koudeopwekking en distributie 25 w/m2 aanvullend op WP in (51)

Warmtepomp 299 kW 195€               58.226€              1 st

Koudecircuit, voedingsleidingen 8.640 m2 5€                  43.200€              naar de LBH

Koelplafond 6.000 m2 165€               990.000€            183 kW koelvermogen totaal - LBH

Koeling Serverruimte 1 post 5.000€            5.000€                
 Totaal & per m2 11.955 m2 92€                1.096.426€       

(56) Warmte distributie 11 w/m2 alleen luchtverwarming niet mogelijk

Verdelers 406 kW 30€                 12.009€              
Warmtecircuit, voedingsleidingen 8.640 m2 5€                  43.200€              naar de LBH

 Totaal & per m2 11.955 m2 5€                  55.209€            
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(57) Luchtbehandelingsinstallatie 28.900 m3/h 500 personen maximaal gelijktijdig

Luchtbehandelingkasten 8.640 m2 22€                 190.080€            2,4 m3/BVO.h is dit voldoende lucht?

Luchtkanalen en rooster, geisoleerd 8.640 m2 31€                 270.835€            
Toeslag 60' brandwering 1 post 14.700€          14.700€              
Energieterugwinning 8.640 m2 -€                       inclusief

Afzuiging toiletten e.d. 3 incl
VAV units 11.955 m2 20€                 239.100€            

 Totaal & per m2 11.955 m2 60€                714.715€          s

#WAARDE!

(58) Regeltechniek
Centrale regelingen 8.640 m2 37€                 319.680€            over (51, 55, 56, 57)

Regeling CO2 100 st 1.500€            150.000€            
Individuele regelingen 20 st 850€               17.000€              

 Totaal & per m2 11.955 m2 41€                486.680€          

(74) Sanitair
Sanitaire toestellen, porselein 94 st 410€               38.540€              
Goten en putten 1 post 100€               100€                  
Kranen 34 st 240€               8.160€                
Sanitaire accesoires 1 st 5.390€            5.390€                
Miva voorzieningen 1 pm -€                   -€                       

 Totaal & per m2 11.955 m2 4€                  52.190€            

 E-INSTALLATIES 8.640 m2 !  

(61) Centrale electrotechnische voorzieningen incl. trafo

HS station 573 KVA 99€                 56.858€              1 Kast(en)

LS hoofdverdeling 573 KVA 28€                 15.992€              
Aarding 8.640 m2 2€                  17.280€              Veligheidsaarding/potentiaal vereffening

PV 2.900 m2 250€               725.000€            
Bliksem afleiding 0 pm -€                   -€                       niet gerekend

 Totaal & per m2 11.955 m2 68€                815.130€          
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(62) Verdeelinrichtingen
Verdeelinrichtingen 573 KVA 17€                 9.515€                
Kabelgoten en ladderbanen 8.640 m2 23€                 196.178€            
Liftvoeding 2 st 2.500€            5.000€                
Overige voedingen 8.640 m2 2€                  17.280€              

 Totaal & per m2 11.955 m2 19€                227.973€          

(63) Verlichtingsinstallatie
Lichtinstallatie 8.640 m2 16€                 138.240€            hoogwaardige schakelingen

Armaturen vnl. LED 2.190 st 220€               481.800€            
Noodverlichting 60 st 220€               13.200€              

 Totaal & per m2 11.955 m2 53€                633.240€          

(64) Communicatie installatie
Algemene signalering 8.640 m2 1€                  8.640€                W + E installaties 

Gebruikersinstallaties 8.640 m2 3€                  25.920€              
Audio en Video pm
WIFI 11.955 m2 5€                  64.557€              excl.apparaten / centrale

ICT-bekabeling 1.200 asp 175€               210.000€            
Lege leidingen tbv zwakstroominst 8.640 m2 1€                  8.640€                

 Totaal & per m2 11.955 m2 27€                317.757€          

(65) Beveiliging
Brand 8.640 m2 10€                 86.090€              
Braakdetektie en alarmering 8.640 m2 6€                  51.840€              beperkt, BG

CCTV (cameratoezicht) PM -€                       
Toegangscontrole 8.640 m2 -€                   -€                       
Overlast, detectie en alarmering 8.640 m2 -€                   -€                       
Mivatoilet 3 st 1.500€            4.087€                

 Totaal & per m2 11.955 m2 12€                142.017€          
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(66) Transportinstallatie
Lift 2 st 50.000€          100.000€            4 stopplaatsen

800 kg
 Totaal & per m2 11.955 m2 8€                  100.000€          

(67) Gebouwbeheersvoorziening
Zonweringinstallatie 1 post 35.000€          35.000€              voedingen en automaten

GBS/IBS 8.640 m2 2€                  17.280€              
 Totaal & per m2 11.955 m2 4€                  52.280€            

 OVERIGE BOUWKOSTEN  

(7-) Vaste inrichting
 Vaste inrichting 1 post 216.000€        216.000€            Balie verhuizen bestaand

Pantry 9 st 1.200€            10.800€              totale lengte 180 cm

Keuken 25% post 150.000€        37.500€              
 Totaal & per m2 11.955 m2 22€                264.300€          

(9-) Terrein
Aanpassingen en aanhelen na werkz. 1 post 50.000€          50.000€              

 Totaal & per m2 1 post 50.000€         50.000€            

(10) Sloopkosten bestaande kwaliteiten niet bekend

Glas in kozijnen 1.010 m2 20€                 20.204€              
Toeslag binnenspouwblad 0 m2 15€                 
Balkons 0 m2 95€                 
Doorbraken in wanden 1.718 m2 95€                 163.227€            
Doorbraken in (dak-)vloeren 600 m2 175€               105.000€            
Binnenwanden 5.945 m2 15€                 89.168€              
Trap 0 pm 316€               -€                       
Wandtegels 807 m2 8€                  6.456€                
Vloertegels 190 m2 25€                 4.747€                
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Vloerafwerking 10.729 m2 5€                  53.645€              
Plafondafwerking 10.729 m2 8€                  85.831€              
Sanitaire toestellen 0 incl 59€                 -€                       
Installaties 11.955 m2 4€                  47.820€              
Asbestsanering 1 post 160.000€        160.000€            zie specs

Afvoeren en storten 2.265 m3 45€                 101.944€            
 Totaal & per m2 11.955 m2 70€                838.042€          

Totaal directe kosten 11.955 m2 848€              10.141.985€     

(0-) Bouwplaats en uitvoeringskosten
Bouwplaats inrichten en afbreken 1 post 36.000€          36.000€              
Tijdgebonden kosten 41 kalwk 13.000€          533.000€            Huur keten, indirect personeel, verbruiken, etc.

 Totaal & per m2 11.955 m2 48€                569.000€          

indirecte kosten  
Bouwplaats en uitvoeringskosten 10.141.985€    569.000€            5,6% 10,7% bij 2 percelen

Algemene kosten 7,0% 10.710.985€    750.000€            
Winst en risiko 3,0% 11.460.985€    344.000€            
Coördinatie kosten* 2,0% -€                   -€                       
Nader te detailleren 7,0% 11.804.985€    826.349€            Onzerheden vides, gevelopeningen, brandveiligheid/klimaat agv vides, binnenverkaveling, asbest

Afkoop loon en prijsstijgingen in IK 12.631.333€    -€                       
totaal indirecte kosten 2.489.349€       

CONTROLE

BOUWKOSTEN EXCL.BTW 11.955 m2 1.057€           12.631.333€     12.631.333 
35.131 m3 360€              0 
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Investeringskosten - recapitulatie
totaal per m2 BVO % van bk

0 Grondkosten -€                          -€                      0,0%
10 Bouwkosten 12.630.000€           1.056€               100%
20 Bijkomende kosten 143.000€               12€                   1,1%
30 Losse inrichting -€                          -€                      0,0%
40 Projectskosten 1.211.000€            101€                 9,6%
50 Rentekosten -€                          -€                      0,0%
60 Reserveringen 876.000€               73€                   6,9%
70 Startkosten 36.000€                 3€                     0,3%

Investeringskosten excl. BTW 14.896.000€           1.246€               118%

BTW-bedrag * 124.244€               4% van 21%

Investeringskosten incl. BTW 15.020.244€         

Tijdpad
Peildatum investering 1 oktober 2016
Start voorbereiding 1 januari 2017 duur: 9 maanden
Start bouw 1 oktober 2017 duur: 10 maanden
Oplevering 1 augustus 2018

Rentevoet 2,0%
BTW 0,8% * over een aantal posten is geen BTW verschuldigd

Omvang project en -delen
Gemeentehuis Den Helder 11.955 
BVO totaal 11.955 
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omschrijving kosten BTW Opmerkingen

0 Grondkosten Denk aan BTW-wetgeving
a Aankoop grond / opstallen -€                          -€                      
b Overdrachtbelasting -€                          BTW n.v.t.
c Kosten verwerving  (makelaar) -€                          -€                      
d Kadastrale kosten en notariskosten -€                          -€                      
e Ontsluiting bouwterrein -€                          -€                      
f Infrastructurele voorzieningen -€                          -€                      
g Bouwrijp maken terrein -€                          -€                      
h Rentekosten grond -€                          -€                      
j Overige kosten -€                          -€                      
i Vergoedingen/schadeloosstellingen -€                          -€                      
 Totaal -€                          -€                      n.v.t.

10 Bouwkosten
a Bouwkundige kosten + lift 5.851.000€            49.148€             
b W-installaties 2.613.000€            21.949€             
c E-installaties 2.188.000€            18.379€             
d Vaste inrichting 264.000€               2.218€               
e Terrein excl. installatie en inrichting 50.000€                 420€                 
f Sloopkosten 838.000€               7.039€               
g Nader te detailleren 826.000€               6.938€               

Totaal 12.630.000€         106.092€         

20 Bijkomende kosten
a Legeskosten over BWK incl. BTW 105.000€               BTW n.v.t.
b Precario -€                          BTW n.v.t.
c Lozingskosten -€                          -€                      
d Grondmechanisch bodemonderzoek -€                          -€                      
e Milieuonderzoek bodemgesteldheid -€                          -€                      
f Verzekeringen 38.000€                 319€                 
g Budget kunsttoepassing  -€                          -€                      
h Aansluitkosten -€                          -€                      
i Bijkomende kosten overig -€                          -€                      

Totaal 143.000€              319€                 

30 Losse inrichting
a Losse inrichting -€                          -€                      
b Losse inrichting -€                          -€                      
c Losse inrichting -€                          -€                      

Totaal -€                          -€                      
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omschrijving kosten BTW Opmerkingen

40 Projectskosten Gangbare honorariumberekeningen, voor traditionele ontwikkeling
a Architect 618.000€               5.191€               
b Installatieadviseur 189.000€               1.588€               
c Constructeur 17.000€                 143€                 
d Binnenhuisarchitect -€                          -€                      
e Tuinarchitect -€                          -€                      
f Programma van eisen / vooronderzoek 33.000€                 277€                 
g Projectmanagement & directievoering 209.000€               1.756€               Management en ondersteuning

h Kostenadviseur 41.000€                 344€                 
i Handboekgebouw & onderhoudplanning -€                          -€                      
j Bouwfysica 25.000€                 210€                 
k Advisering overig -€                          -€                      
l Opzichter 79.000€                 664€                 3,0 dgn/week

 Totaal 1.211.000€           10.172€            

50 Rentekosten
Grondkosten (zie grondkosten)

a Bouw- en voorbereidingskosten -€                          BTW n.v.t.
Eigen berekening van de rentekosten

b Over betaalde BTW -€                          BTW n.v.t. verrekenbare BTW

Totaal -€                          BTW n.v.t. n.v.t.

60 Reserveringen totale werk
a Programma en bestekswijzigingen 280.000€               2.352€               incl. Uitvoeringsonvoorzien

b Indexering tot start bouw 379.000€               3.184€               3,0% per jaar

c Afkoop economisch risico 217.000€               1.823€               4,0% per jaar

Totaal 876.000€              7.358€              

70 Startkosten
a Verhuiskosten -€                          -€                      SEPARATE BEREKENING

b Tijdelijke huisvesting -€                          -€                      SEPARATE BEREKENING

c Interne kosten -€                          -€                      
d Verkoopkosten -€                          -€                      
e Schoonmaakkosten 36.000€                 302€                 
f Openingskosten/festiviteiten -€                          -€                      
g Overige startkosten -€                          -€                      

Totaal 36.000€                302€                 

INVESTERINGSKOSTEN EXCL. BTW 14.896.000€         124.244€         
INVESTERINGSKOSTEN INCL. BTW
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Checklist bijzondere investeringskosten

Aanlichting gebouw, aanvullende sfeerverlichting

Afvalcontainers, rolcontainers, afvalbakken.;

Archiefstellingen, Paternosterkasten

Artist impression/maquette

Audio-voorzieningen en bekabeling;

Bedrijfsspecifieke inrichtingen

Bureauverlichting en -accesoires;

Computers en servers;

Energiekosten tussen oplevering en ingebruikname

Expertise belendingen;

Gefaseerde uitvoering van de bouwwerkzaamheden

Geschiktheid lokatie voor alternatieve energiebronnen

Gevelreclame

Handdoek- en zeepautomaten;

Historische kosten

Hydrocultuur en overige groenvoorzieningen binnen;

Inrichting garderobes, kleedkamers

Kluizen.

Koffie- en snackautomaten; kopieer-, print- en faxvoorzieningen;

Kunst binnen en buiten;

Leges vergunningen anders dan bouwvergunning

Losse inrichting keuken (pannen, serviesgoed, bestek etc.);

Omleggen kabels en leidingen

Presentatievoorzieningen: beamers, overheadprojectoren, projectieschermen e.d.;

Saneringskosten vervuilde grond;

Sprinklerinstallatie

Telefooncentrale en toestellen;

Telefoonverbindingen ten behoeve van gebouwbeheer op afstand;

Televisie- en videovoorzieningen

Thematische bouwkosten (milieu, energiezuinig, slimbouwen)

Trafostation

Verduisteringsvoorzieningen en lichthinderwering;



IK Gemeentehuis Den Helder MAXIMAAL.xlsx - 1 van 13; BK - datum: 09-11-16

Gemeentehuis Den Helder peildatum 1 oktober 2016

Haalbaarheidsonderzoek Versie 1

Kostenplan bouw en installatiekosten laatst gewijzigd 20 oktober 2016

code omschrijving hoev prijs euro kosten euro  toelichting

 

Maximaal

 SAMENVATTING VOOR BESTUURLIJKE NOTITIE

BOUWKOSTEN PROJECT UITGANGSPUNTEN/DISCLAIMER
Bouwkundige kosten + lift 7.100.000€       Alleen plattegronden bestaande toestand voorhanden
W-installaties 2.800.000€       Geen constructief advies
E-installaties ex lift 1.900.000€       Geen ontwerp of indelingstekeningen
Vaste inrichting 300.000€          Faseringskosten worden nog nader bepaald
Terrein 50.000€            
Sloopkosten 800.000€          
Nader te detailleren 900.000€          
BOUWKOSTEN a 13.900.000€   

BIJKOMENDE KOSTEN
Leges en verzekeringen 150.000€          
Projectskosten 1.300.000€       Op basis van een traditionele ontwikkeling
Reserveringen 970.000€          Onvoorzien en loon- en prijsstijgingen
Startkosten 40.000€            Verhuiskosten en schoonmaak
BIJKOMENDE KOSTEN b 2.500.000€      

BTW-bedrag * b 100.000€         4% van 21%

TOTALE INVESTERING d 16.500.000€   
(a+b+c)

EXPLOITATIE incl. BTW jaar 1
Kapitaallasten agv investering (d) 1.490.000€       20 jaar; 4%, lineair
Zakelijke lasten 100.000€          opgave
Onderhoud 360.000€          zie berekening van de onderhoudskosten
Energie 30.000€            zie berekening van de energiekosten
TOTALE EXPLOITATIE PER JAAR 1.980.000€      
Gemiddeld over 20 jaar 1.650.000€      
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Maximaal

 RECAPITULATIE

Gebouw Totaal Object Casco opleveren
BVO 11.955 m2 1,00 3.315 Kelder niet gerekend, oppervlak na maken van vides

BVO onderbouw 4.387 m2 37% 829 
Funderingsoppervlak 4.387 m2 37% 829 
Bruto Inhoud 35.131 m3 2,94 9.531 
Bruto Geveloppervlak 5.051 m2 0,42 1.401 
Gevel openingen 1.515 m2 30% 249 
Bruto binnenwand oppervlak 9.714 m2 0,81 750 
Binnenwand openingen 1.701 m2 18% 0 
Bruto Dakoppervlak 4.387 m2 0,37 829 
Dakopeningen 200 m2 5% 0 
Vide's 400 m2 0 

Kosten Hoofdaannemer Nevenaannemer €/m2 
Bouwkundig direct 5.234.546€       5.234.546€      -€                   438€        
W-installaties 2.845.448€       2.845.448€      -€                   238€        
E-installaties ex lift 1.938.350€       1.938.350€      -€                   162€        
Lift 100.000€          100.000€        -€                   8€           
Vaste inrichting 264.300€          264.300€        -€                   22€          
Terrein 50.000€            50.000€          -€                   4€           
Sloopkosten 829.098€          829.098€        -€                   69€          
Totaal directe kosten 11.261.742€   11.261.742€  -€                   942€       
Staart ex ntd 1.777.000€       149€        
Nader te detailleren 912.712€          76€          
Afkoop loon en prijsstijgingen -€                 
Totale bouwkosten excl. BTW 13.951.453€   1.167€    
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 ONDERBOUW Gehele object Rd = 3,5 

(11) Bodemvoorzieningen
Uitzetten / maatvoering 11.955 m2 0,75€              8.966€                
Grondwerk 4.387 m2 -€               -€                       geen nieuw volume

 Totaal & per m2 4.387 m2 2€                  8.966€              

(13) Onderste vloer  
Isoleren vloer 4.387 PM 30€                 131.620€            op voorwaarde van kruipruimte geschikt

 Totaal & per m2 4.387 m2 30€                131.620€          

(16) Funderingsconstructies 327 kg/m2

 Totaal & per m2 4.387 m2 -€                   -€                      

(17) Paalfunderingen 400 kg/m2 vloerbelasting.BVO

 Totaal & per m2 4.387 m2 -€                   -€                      

 GEVEL Gehele object Rd= 4,9 

(21) Buitenwanden 269 kg/m2

MS-voorzetwand, houten toplaag 3.536 m2 -€                       100 mm Rd= 4,9 

HSB wand - dubbelgips binnen 3.536 m2 142€               500.846€            140 mm

Buitenspouwblad: 100 mm

Steenstrips (behoud uiterlijk) 3.536 m2 165€               583.399€            72,2 st/m2

Reparatie/isoleren gevel 3.536 m2 71€                 
 Totaal & per m2 3.536 m2 307€              1.084.245€       



IK Gemeentehuis Den Helder MAXIMAAL.xlsx - 4 van 13; BK - datum: 09-11-16

Gemeentehuis Den Helder peildatum 1 oktober 2016

Haalbaarheidsonderzoek Versie 1

Kostenplan bouw en installatiekosten laatst gewijzigd 20 oktober 2016

code omschrijving hoev prijs euro kosten euro  toelichting

 

Maximaal

(31) Buitenwandopeningen 46 kg/m2 Uraam= 0,70 

Kozijnen, gebreken en HR++ 1.515 m2 419€               634.258€            
Kozijnen, gebreken schat 96€                 -€                       
Toeslag bijzondere beglazing 0 m2 -€                   -€                       1-zijde gelaagd + warmtewerend glas

Zonwering, screens 1.288 m2 155€               200.257€            Indvidueel electrisch bediend deuren in de telling

Steigerwerk 1.515 incl. -€                   -€                       
Entree 2 post 25.000€          50.000€              

 Totaal & per m2 1.515 m2 584€              884.515€          

 DAK Gehele object Rd= 8,7 

(27) Daken
Bestaand geen werkzaamheden 4.187 m2 -€                   -€                       
Dakranden met afdekker 602 m1 -€                   -€                       300 mm in (21)

Aansluitingen tegen opgaand werk incl -€                   -€                       
Luifels 25 m2 -€                   -€                        

 Totaal & per m2 4.187 m2 -€                   -€                      

(37) Dakopeningen Uraam= 0,7 

Glasdak 200 m2 528€               105.606€            incl. horizontale draagconstructie

 Totaal & per m2 200 m2 528€              105.606€          

(47) Dakafwerking 97 kg/m2

Dakafwerking APP+PIR 4.187 m2 68€                 284.747€            Rd= 8,7 

Tegels op dragers 628 m2 28€                 17.587€              
Dakbeveiliging 111 st 122€               13.515€              

 Totaal & per m2 4.187 m2 75€                315.849€          
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 INBOUWPAKKET Gehele object  

(22) Binnenwanden 160 mm 277 kg/m2

Bestaand niet dragend 1.869 m2 -€                       100 mm

Bestaand dragend 2.577 m2 -€                       250 mm

MS 125/2.75.2 geisoleerd 3.567 m2 61€                 217.353€            125 mm 2,58 m1 hoog

Overige wanden 0 m2 -€                       100 mm

 Totaal & per m2 8.013 m2 27€                217.353€          

(32) Binnenwandopeningen
Puien, verdiepingshoog 502 m2 250€               125.328€            Hout, 44.1 beglazing

Binnendeuren, toeslag 68 st 635€               42.947€              
Deurkozijn + deur 390 st 768€               299.802€            Hout, HPL deur, geen zijlicht

Deurkozijn + dubbele deur 39 st 2.224€            86.736€              Hout, HPL deur, 33.1 beglazing in zijlicht

Sanitaire deur 0 incl -€                   -€                       
Toeslag 60 minuten brandwerend 415 m2 172€               71.509€              glas en deuren

Drangers tbv bijzondere deuren 129 st 200€               25.797€              
 Totaal & per m2 1.701 m2 383€              652.119€          

(42) Binnenwandafwerking
Tegelwerk 765 m2 54€                 41.310€              20 €/m2

Glasvliesbehang, gesausd 16.646 m2 14€                 229.577€            
Geen afwerkingen 2.152 m2 -€                   -€                       
Bijzondere afwerkingen 1 post 75.000€          75.000€              
Afwerken constructieonderdelen 0 m2 -€                       

 Totaal & per m2 19.563 m2 18€                345.887€          
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 OVERIG BOUWKUNDIG 8.640 m2  

(23b) Verdiepingsvloeren 455 kg/m2

Bestaand geen werkzaamheden 7.568 m2 -€                   -€                       sparingen maken in (10)

Verticaal verkeer m2
 Totaal & per m2 7.568 m2 -€                   -€                      

(23c) Balkons en galerijvloeren 0 kg/m2

 Totaal & per m2 11.955 m2 -€                   -€                      

(24) Trappen inclusief toebehoren geen eigen ontwerp

Trappen inclusief toebehoren 12 st 2.500€            30.000€              nieuw en opfrissen bestaand

Nieuwe trappen representatief 4 st 12.500€          50.000€              in de vides

 Totaal & per m2 11.955 m2 7€                  80.000€            

(28) Constructie
Versterkingen vides 'Carbon' 200 m2 300€               60.000€              
Draagconstructie staal 96 ton 2.640€            252.490€            8 kg/m2 portalen tbv sparingen in wanden

Brandwerend coaten 1 post 31.000€          31.000€              
 Totaal & per m2 11.955 m2 29€                343.490€          

(34) Balustraden en hekwerken
Hekwerken balkons 1 opg 50.000€          50.000€               

Hekwerken vides 280 m1 275€               77.000€              
 Totaal & per m2 11.955 m2 11€                127.000€          
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Maximaal

(43) Vloerafwerking    5 kg/m2

Egaliseren 6.527 m2 7€                  46.998€              2 mm

Vloerbedekking 6.218 m2 28€                 174.091€             

Tegelwerk 180 m2 87€                 15.660€              35 €/m2

Vloermat incl.omranding 25 m2 85€                 2.125€                entree en alle buitendeuren

Coating 285 m2 48€                 13.677€              2 mm antislip  

Representatief 1.184 m2 100€               118.367€            af te stemmen met RPVE

Plint 5.458 m1 11€                 59.766€              
 Totaal & per m2 7.891 m2 55€                430.683€          

(45A) Plafondafwerking    10 kg/m2

Koelplafond' loos' 1.891 m2 100€               189.113€            
Representatief 1.184 m2 75€                 88.775€              

 Totaal & per m2 7.891 m2 35€                277.889€          

(48) Bouwkundige voorzieningen
Voor installaties 11.955 m2 10€                 119.550€            
Herstel na asbestsanering 1 schat 50.000€          50.000€              
Esthetische maatregelen installaties 11.955 m2 5€                  59.775€              

 Totaal & per m2 11.955 m2 19€                229.325€          

 W-INSTALLATIES 8.640 m2 !  

(51) Warmteopwekking recent vervangen 70% WTW 24 w/m2

40% CV-ketels HR 95 kW 168€               1 st

80% Warmtepomp 190 kW 243€               46.189€              2 st

WKO 8.640 m2 19€                 161.840€             

 Totaal & per m2 11.955 m2 17€                208.029€          
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Maximaal

(52) Afvoeren
Regenwater, PE 4.387 m2 11€                 46.301€              gescheiden stelsel

Vuilwater 8.640 m2 7€                  61.344€              
Bijzondere voorzieningen 1 post -€                   -€                       

 Totaal & per m2 11.955 m2 9€                  107.645€          

(53) Waterinstallatie
Drinkwater 8.640 m2 6€                  51.840€              
Warmwaterbereiding 8.640 m2 1€                  7.776€                
Drukverhoging 1 post 5.000€            5.000€                
Waterbehandeling 1 pm -€                   -€                       
Brandslanghaspel, eigen voeding 40 st 750€               30.000€              incl. watervoeding

 Totaal & per m2 11.955 m2 8€                  94.616€            

(54) Gasinstallatie
Brandstof 238 kW 13€                 3.146€                voor 100% CV-vermogen

 Totaal & per m2 11.955 m2 0€                  3.146€              

(55) Koudeopwekking en distributie 24 w/m2 aanvullend op WP in (51)

Warmtepomp 282 kW 198€               55.890€              1 st

Koudecircuit, voedingsleidingen 8.640 m2 5€                  43.200€              naar de LBH

Koelplafond 6.000 m2 165€               990.000€            166 kW koelvermogen totaal - LBH

Koeling Serverruimte 1 post 5.000€            5.000€                
 Totaal & per m2 11.955 m2 92€                1.094.090€       

(56) Warmte distributie 0 w/m2 luchtverwarming is mogelijk

Verdelers 238 kW 28€                 6.577€                
Warmtecircuit, voedingsleidingen 8.640 m2 5€                  43.200€              naar de LBH

 Totaal & per m2 11.955 m2 4€                  49.777€            
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Maximaal

(57) Luchtbehandelingsinstallatie 28.900 m3/h 500 personen maximaal gelijktijdig

Luchtbehandelingkasten 8.640 m2 22€                 190.080€            2,4 m3/BVO.h is dit voldoende lucht?

Luchtkanalen en rooster, geisoleerd 8.640 m2 31€                 270.835€            
Toeslag 60' brandwering 1 post 14.700€          14.700€              
Energieterugwinning 8.640 m2 -€                       inclusief

Afzuiging toiletten e.d. 3 incl
VAV units 11.955 m2 20€                 239.100€            

 Totaal & per m2 11.955 m2 60€                714.715€          s

#WAARDE!

(58) Regeltechniek
Centrale regelingen 8.640 m2 41€                 354.240€            over (51, 55, 56, 57)

Regeling CO2 100 st 1.500€            150.000€            
Individuele regelingen 20 st 850€               17.000€              

 Totaal & per m2 11.955 m2 44€                521.240€          

(74) Sanitair
Sanitaire toestellen, porselein 94 st 410€               38.540€              
Goten en putten 1 post 100€               100€                  
Kranen 34 st 240€               8.160€                
Sanitaire accesoires 1 st 5.390€            5.390€                
Miva voorzieningen 1 pm -€                   -€                       

 Totaal & per m2 11.955 m2 4€                  52.190€            
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Maximaal

 E-INSTALLATIES 8.640 m2 !  

(61) Centrale electrotechnische voorzieningen incl. trafo

HS station 570 KVA 100€               56.717€              1 Kast(en)

LS hoofdverdeling 570 KVA 28€                 15.933€              
Aarding 8.640 m2 2€                  17.280€              Veligheidsaarding/potentiaal vereffening

PV 2.200 m2 250€               550.000€            
Bliksem afleiding 0 pm -€                   -€                       niet gerekend

 Totaal & per m2 11.955 m2 54€                639.930€          

(62) Verdeelinrichtingen
Verdeelinrichtingen 570 KVA 17€                 9.468€                
Kabelgoten en ladderbanen 8.640 m2 23€                 196.178€            
Liftvoeding 2 st 2.500€            5.000€                
Overige voedingen 8.640 m2 2€                  17.280€              

 Totaal & per m2 11.955 m2 19€                227.926€          

(63) Verlichtingsinstallatie
Lichtinstallatie 8.640 m2 16€                 138.240€            hoogwaardige schakelingen

Armaturen vnl. LED 1.800 st 220€               396.000€            
Noodverlichting 60 st 220€               13.200€              

 Totaal & per m2 11.955 m2 46€                547.440€          

(64) Communicatie installatie
Algemene signalering 8.640 m2 1€                  8.640€                W + E installaties 

Gebruikersinstallaties 8.640 m2 3€                  25.920€              
Audio en Video pm
WIFI 11.955 m2 5€                  64.557€              excl.apparaten / centrale

ICT-bekabeling 1.200 asp 175€               210.000€            
Lege leidingen tbv zwakstroominst 8.640 m2 1€                  8.640€                

 Totaal & per m2 11.955 m2 27€                317.757€          
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Maximaal

(65) Beveiliging
Brand 8.640 m2 10€                 86.090€              
Braakdetektie en alarmering 8.640 m2 6€                  51.840€              beperkt, BG

CCTV (cameratoezicht) PM -€                       
Toegangscontrole 8.640 m2 -€                   -€                       
Overlast, detectie en alarmering 8.640 m2 -€                   -€                       
Mivatoilet 3 st 1.500€            4.087€                

 Totaal & per m2 11.955 m2 12€                142.017€          

(66) Transportinstallatie
Lift 2 st 50.000€          100.000€            4 stopplaatsen

800 kg
 Totaal & per m2 11.955 m2 8€                  100.000€          

(67) Gebouwbeheersvoorziening
Zonweringinstallatie 1 post 46.000€          46.000€              voedingen en automaten

GBS/IBS 8.640 m2 2€                  17.280€              
 Totaal & per m2 11.955 m2 5€                  63.280€            

 OVERIGE BOUWKOSTEN  

(7-) Vaste inrichting
 Vaste inrichting 1 post 216.000€        216.000€            Balie verhuizen bestaand

Pantry 9 st 1.200€            10.800€              totale lengte 180 cm

Keuken 25% post 150.000€        37.500€              
 Totaal & per m2 11.955 m2 22€                264.300€          

(9-) Terrein
Aanpassingen en aanhelen na werkz. 1 post 50.000€          50.000€              

 Totaal & per m2 1 post 50.000€         50.000€            
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Maximaal

(10) Sloopkosten bestaande kwaliteiten niet bekend

Glas in kozijnen 1.515 m2 20€                 30.306€              
Toeslag binnenspouwblad 0 m2 15€                 
Balkons 0 m2 95€                 
Doorbraken in wanden 1.718 m2 95€                 163.227€            
Doorbraken in (dak-)vloeren 600 m2 175€               105.000€            
Binnenwanden 5.945 m2 15€                 89.168€              
Trap 0 pm 316€               -€                       
Wandtegels 807 m2 8€                  6.456€                
Vloertegels 190 m2 25€                 4.747€                
Vloerafwerking 10.729 m2 5€                  53.645€              
Plafondafwerking 10.729 m2 8€                  85.831€              
Sanitaire toestellen 0 incl 59€                 -€                       
Installaties 11.955 m2 4€                  47.820€              
Asbestsanering 1 post 139.817€        139.817€            zie specs

Afvoeren en storten 2.291 m3 45€                 103.080€            
 Totaal & per m2 11.955 m2 69€                829.098€          
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Maximaal

Totaal directe kosten 11.955 m2 942€              11.261.742€     

(0-) Bouwplaats en uitvoeringskosten
Bouwplaats inrichten en afbreken 1 post 36.000€          36.000€              
Tijdgebonden kosten 41 kalwk 13.000€          533.000€            Huur keten, indirect personeel, verbruiken, etc.

 Totaal & per m2 11.955 m2 48€                569.000€          

indirecte kosten  
Bouwplaats en uitvoeringskosten 11.261.742€    569.000€            5,1% 8,8% bij 2 percelen

Algemene kosten 7,0% 11.830.742€    828.000€            
Winst en risiko 3,0% 12.658.742€    380.000€            
Coördinatie kosten* 2,0% -€                   -€                       
Nader te detailleren 7,0% 13.038.742€    912.712€            Onzerheden vides, gevelopeningen, brandveiligheid/klimaat agv vides, binnenverkaveling, asbest

Afkoop loon en prijsstijgingen in IK 13.951.453€    -€                       
totaal indirecte kosten 2.689.712€       

CONTROLE

BOUWKOSTEN EXCL.BTW 11.955 m2 1.167€           13.951.453€     13.951.453 
35.131 m3 397€              0 
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Investeringskosten - recapitulatie
totaal per m2 BVO % van bk

0 Grondkosten -€                          -€                      0,0%
10 Bouwkosten 13.951.000€           1.167€               100%
20 Bijkomende kosten 147.000€               12€                   1,1%
30 Losse inrichting -€                          -€                      0,0%
40 Projectskosten 1.304.000€            109€                 9,3%
50 Rentekosten -€                          -€                      0,0%
60 Reserveringen 966.000€               81€                   6,9%
70 Startkosten 36.000€                 3€                     0,3%

Investeringskosten excl. BTW 16.404.000€           1.372€               118%

BTW-bedrag * 136.912€               4% van 21%

Investeringskosten incl. BTW 16.540.912€         

Tijdpad
Peildatum investering 1 oktober 2016
Start voorbereiding 1 januari 2017 duur: 9 maanden
Start bouw 1 oktober 2017 duur: 10 maanden
Oplevering 1 augustus 2018

Rentevoet 2,0%
BTW 0,8% * over een aantal posten is geen BTW verschuldigd

Omvang project en -delen
Gemeentehuis Den Helder 11.955 
BVO totaal 11.955 
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omschrijving kosten BTW Opmerkingen

0 Grondkosten Denk aan BTW-wetgeving
a Aankoop grond / opstallen -€                          -€                      
b Overdrachtbelasting -€                          BTW n.v.t.
c Kosten verwerving  (makelaar) -€                          -€                      
d Kadastrale kosten en notariskosten -€                          -€                      
e Ontsluiting bouwterrein -€                          -€                      
f Infrastructurele voorzieningen -€                          -€                      
g Bouwrijp maken terrein -€                          -€                      
h Rentekosten grond -€                          -€                      
j Overige kosten -€                          -€                      
i Vergoedingen/schadeloosstellingen -€                          -€                      
 Totaal -€                          -€                      n.v.t.

10 Bouwkosten
a Bouwkundige kosten + lift 7.112.000€            59.741€             
b W-installaties 2.845.000€            23.898€             
c E-installaties 1.938.000€            16.279€             
d Vaste inrichting 264.000€               2.218€               
e Terrein excl. installatie en inrichting 50.000€                 420€                 
f Sloopkosten 829.000€               6.964€               
g Nader te detailleren 913.000€               7.669€               

Totaal 13.951.000€         117.188€         

20 Bijkomende kosten
a Legeskosten over BWK incl. BTW 105.000€               BTW n.v.t.
b Precario -€                          BTW n.v.t.
c Lozingskosten -€                          -€                      
d Grondmechanisch bodemonderzoek -€                          -€                      
e Milieuonderzoek bodemgesteldheid -€                          -€                      
f Verzekeringen 42.000€                 353€                 
g Budget kunsttoepassing  -€                          -€                      
h Aansluitkosten -€                          -€                      
i Bijkomende kosten overig -€                          -€                      

Totaal 147.000€              353€                 

30 Losse inrichting
a Losse inrichting -€                          -€                      
b Losse inrichting -€                          -€                      
c Losse inrichting -€                          -€                      

Totaal -€                          -€                      
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omschrijving kosten BTW Opmerkingen

40 Projectskosten Gangbare honorariumberekeningen, voor traditionele ontwikkeling
a Architect 681.000€               5.720€               
b Installatieadviseur 196.000€               1.646€               
c Constructeur 33.000€                 277€                 
d Binnenhuisarchitect -€                          -€                      
e Tuinarchitect -€                          -€                      
f Programma van eisen / vooronderzoek 33.000€                 277€                 
g Projectmanagement & directievoering 209.000€               1.756€               Management en ondersteuning

h Kostenadviseur 45.000€                 378€                 
i Handboekgebouw & onderhoudplanning -€                          -€                      
j Bouwfysica 28.000€                 235€                 
k Advisering overig -€                          -€                      
l Opzichter 79.000€                 664€                 3,0 dgn/week

 Totaal 1.304.000€           10.954€            

50 Rentekosten
Grondkosten (zie grondkosten)

a Bouw- en voorbereidingskosten -€                          BTW n.v.t.
Eigen berekening van de rentekosten

b Over betaalde BTW -€                          BTW n.v.t. verrekenbare BTW

Totaal -€                          BTW n.v.t. n.v.t.

60 Reserveringen totale werk
a Programma en bestekswijzigingen 308.000€               2.587€               incl. Uitvoeringsonvoorzien

b Indexering tot start bouw 419.000€               3.520€               3,0% per jaar

c Afkoop economisch risico 239.000€               2.008€               4,0% per jaar

Totaal 966.000€              8.114€              

70 Startkosten
a Verhuiskosten -€                          -€                      SEPARATE BEREKENING

b Tijdelijke huisvesting -€                          -€                      SEPARATE BEREKENING

c Interne kosten -€                          -€                      
d Verkoopkosten -€                          -€                      
e Schoonmaakkosten 36.000€                 302€                 
f Openingskosten/festiviteiten -€                          -€                      
g Overige startkosten -€                          -€                      

Totaal 36.000€                302€                 

INVESTERINGSKOSTEN EXCL. BTW 16.404.000€         136.912€         
INVESTERINGSKOSTEN INCL. BTW
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Checklist bijzondere investeringskosten

Aanlichting gebouw, aanvullende sfeerverlichting

Afvalcontainers, rolcontainers, afvalbakken.;

Archiefstellingen, Paternosterkasten

Artist impression/maquette

Audio-voorzieningen en bekabeling;

Bedrijfsspecifieke inrichtingen

Bureauverlichting en -accesoires;

Computers en servers;

Energiekosten tussen oplevering en ingebruikname

Expertise belendingen;

Gefaseerde uitvoering van de bouwwerkzaamheden

Geschiktheid lokatie voor alternatieve energiebronnen

Gevelreclame

Handdoek- en zeepautomaten;

Historische kosten

Hydrocultuur en overige groenvoorzieningen binnen;

Inrichting garderobes, kleedkamers

Kluizen.

Koffie- en snackautomaten; kopieer-, print- en faxvoorzieningen;

Kunst binnen en buiten;

Leges vergunningen anders dan bouwvergunning

Losse inrichting keuken (pannen, serviesgoed, bestek etc.);

Omleggen kabels en leidingen

Presentatievoorzieningen: beamers, overheadprojectoren, projectieschermen e.d.;

Saneringskosten vervuilde grond;

Sprinklerinstallatie

Telefooncentrale en toestellen;

Telefoonverbindingen ten behoeve van gebouwbeheer op afstand;

Televisie- en videovoorzieningen

Thematische bouwkosten (milieu, energiezuinig, slimbouwen)

Trafostation

Verduisteringsvoorzieningen en lichthinderwering;
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